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Se decide la instalación de calefacción una vivienda unifamiliar en una parcela de Punta 
Penencia, Doniños, Ferrol. Inicialmente la vivienda sólo se utilizaba en los meses de verano, 
pero se decide usarla durante todo el año y surge la necesidad de calefacción. 
Entre las instalaciones que precisa una vivienda para suplir las necesidades se encuentra el 
sistema de calefacción y ACS.  El confort térmico se ha convertido en un requisito irrenunciable 
en la actividad del hombre.  
 En este proyecto se propone una instalación térmica que usa la energía renovable. 
Este sistema, gracias a las ventajas que ofrece respecto a la contaminación se muestra de una 
manera interesante.  
2. Objeto y alcance. 
El alcance de este Proyecto se refiere exclusivamente a las instalaciones específicas de 
Calefacción y ACS mediante una caldera que utiliza pellets como combustible, sin incluir en 
ningún caso justificaciones relativas a instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo. 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción del cálculo y el dimensionamiento de la 
instalación necesaria para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción por emisores 
mediante la instalación de una caldera de biomasa en una vivienda unifamiliar, con el fin de 
conseguir unas condiciones de confort y salubridad, ajustando siempre los aportes de energía 
convencional a los valores de ahorro, así como a un diseño sencillo para una fácil ejecución y 
posterior mantenimiento.   Sin incluir ningún caso justificaciones relativas a instalaciones 
eléctricas o de cualquier otro tipo. 
Los motivos que justifican la elección de biomasa como combustible son: 
 Balance neto de 𝐶𝑂2 prácticamente nulo. 
 Bajo coste energético. 
 No se producen escapes peligrosos. 
 Tarea de retirado de cenizas poco frecuente.  
 
3. Agentes 
 Consta como peticionario del presente proyecto y promotor la Universidad de A 
Coruña con C.I.F, Q-6550005-J y domicilio social en la calle Mendizábal s/n, código postal 
15.402, Ferrol, A Coruña, con teléfono de contacto en el 981-33 74 00. 
 El proyecto ha sido realizado por Uxía Prieto Vilaboa, con DNI 32721255-Y, con 
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El edificio se situará en el término municipal de Ferrol, en concreto en el lugar de Punta 
Penencia, con código postal 15593.  
5. Normativa aplicable 
La realización de las instalaciones objeto del presente proyecto se someterán al cumplimiento 
de los Reglamentos y Normas que se especifican a continuación: 
- Código Técnico de la Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo). 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT). 
- Corrección de errores del RITE (BOE del 28 de Febrero de 2008) 
- Reglamento Electrotécnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de Marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre. 
- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA). 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- RD 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento y Recomendaciones UNESA que sean de 
aplicación. 
- Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX. Mayo 2003. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborables aprobada por el Real Decreto 31/1995 de 8 
de Noviembre y la Instrucción para la aplicación de la misma (BOE 8/3/1996) 
- Todas las Normas UNE y de la CEE a las que se hace referencia en las RITE. 
6. Descripción del edificio 
El edificio es una vivienda unifamiliar situada en núcleo urbano y con uso residencial. La 
fachada principal está orientada hacia el norte. Consta de 4 plantas: el sótano, que alberga el 
garaje y será de dónde instalaremos la sala de calderas, la planta baja, la planta alta y la 
cubierta transitable que no está habitada. Se dotará de calefacción aquellos recintos habitados 
(planta baja y planta alta). 
6.1 Distribución: 
 
Tabla 1. Distribución de los recintos de la vivienda y sus superficies. 
Recinto Planta Superficie (𝐦𝟐) 
Estar comedor Baja 5,50 
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Aseo Baja 1,41 
Cocina Baja 16,61 
Distribuidor 1 Baja 12,16 
Estudio Piso 11,05 
Baño 1 Piso 4,70 
Baño 2 Piso 3,85 
Baño 3 Piso 7,80 
Vestidor Piso 4,16 
Tocador Piso 3,55 
Dormitorio 1 Piso 14,00 
Dormitorio 2 Piso 11,70 
Dormitorio 3 Piso 12,10 
Dormitorio 4 Piso 15,72 
Distribuidor 2 Piso 5,00 
TOTAL 129,31 
 
Las condiciones de ventilación, por tratarse de una vivienda, son las exigidas por el DB-HS3. A 
continuación se muestran los caudales mínimos de ventilación exigidos para cada una de las 
distintas estancias: 
 
Ilustración 1. Caudales de ventilación mínimos exigidos. 
6.2 Cerramientos: 
 
Las características de todos los tipos de cerramientos y carpinterías han sido proporcionadas 
por el arquitecto en el proyecto de edificación. Las necesarias para calcular las pérdidas de 
carga en la vivienda son las expuestas a continuación: 
 Cerramiento exterior:  
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 Enfoscado pintado en paramentos o aplacado de piedra en zócalos y esquinas, como 
revestimientos exteriores. 
 1 pie fábrica de ladrillo cerámico perforado. 
 Aislamiento de poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 
 Cámara de aire de 2 cm de espesor. 
 Trasdosado con tabicón de ladrillo hueco doble. 
 Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura. 
Forjado planta baja:  
 Plaqueta o baldosa cerámica. 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 
 Arena y grava. 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 
 MW lana mineral. 
 Forjado unidireccional entrevigado de hormigón. 
 Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura. 
Tabiquería:  
 Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura. 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 
 Tabicón de LH doble 9 cm. 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 
 Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura. 
Forjado planta alta:  
 Tarima de madera. 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 
 Arena y grava. 
 Forjado unidireccional entrevigado cerámico. 
 EPS poliestireno expandido. 
 Cámara de aire de 2 cm de espesor. 
 Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura. 
Cubierta transitable:  
 Hormigón en masa. 
 XPS expandido con dióxido de carbono. 
 Subcapa de fieltro. 
 Hormigón con áridos ligeros. 
 Forjado unidireccional entrevigado de EPS mecanizado enrasado 
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6.3 Edificaciones colindantes: 
Debido a la situación del edificio dentro de la parcela, ninguna de las edificaciones existentes 
en los aledaños colindará con el edificio. Por tanto, cada una de las fachadas dará al exterior. 
 
6.4 Horario de actividad del edificio: 
 Para el cálculo de las cargas térmicas de la vivienda se tendrá en cuenta un coeficiente 
de intermitencia del 12% debido a que el horario de funcionamiento de los diferentes 
subsistemas no llega a ocupar las 24 horas del día. 
 
7. Hipótesis de cálculo 
 
7.1 Condiciones climatológicas exteriores: 
Como condiciones exteriores de cálculo se recurre a la “Guía técnica de condiciones climáticas 
exteriores de proyecto”, redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración (ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
Los niveles percentiles que se consideran para el establecimiento de las condiciones exteriores 
de temperatura y humedad se adoptan básicamente en función de lo indicado en la norma 
UNE correspondiente. 
Así se consideran las siguientes condiciones a efecto de cálculo de carga térmica: 
Tabla 2. Condiciones exteriores de cálculo. 
Municipio Ferrol 
Altura referencia sobre el nivel del mar 0 m 
Percentil para invierno 99% 
Temperatura seca exterior mínima 5,6ᵒC 
Humedad relativa coincidente 77% 
Temperatura del terreno 10,42ᵒC 
Porcentaje de mayoración de cargas 5% 
Porcentaje de mayoración por la orientación N 20% 
Porcentaje de mayoración por la orientación S 0% 
Porcentaje de mayoración por la orientación E 10% 
Porcentaje de mayoración por la orientación O 10% 
Suplemento de intermitencia para calefacción 12% 
 
 
7.2 Condiciones climatológicas interiores: 
Según ITE 02.2.1 Bienestar térmico, las condiciones interiores de diseño estarán comprendidas 
entre los siguientes límites: 
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Ilustración 2. Condiciones interiores de diseño 
El cálculo de cargas térmicas se justifica en el Anejo I. 
7.3 Ocupación del edificio: 
 
Tabla 3. Ocupación de la vivienda. 
HABITACIONES DESCRIPCIÓN PERSONAS 
Dormitorio 1 1 cama matrimonio 2 
Dormitorio 2 1 cama matrimonio 2 
Dormitorio 3 1 cama individual 1 
Dormitorio 4 1 cama individual 1 
 
TOTAL NÚMERO PERSONAS 6 
 
7.4 Calidad del aire interior: 
Según el RITE, en el apartado 1.1.4.2.2, la categoría del aire interior en función del uso del 
edificio será IDA 2 (aire de buena calidad). 
8. Descripción de la instalación. 
9.1. Instalación de calefacción. 
Dentro de la variedad de sistemas de calefacción que existe, para este caso se ha elegido la 
calefacción mediante radiadores de agua caliente, con tipo de instalación con retorno directo. 
9.1.1. Tipo de distribución 
La distribución proyectada para el agua de calefacción es de tipo bitubular. Los radiadores 
están montados en paralelo, por lo que el agua que llega a cada radiador desde la caldera 
retorna directamente a ella. De esta manera se consigue que la temperatura de entrada del 
agua en todos los radiadores sea prácticamente la misma.  
Existirán dos tuberías en la instalación, o red de tuberías, la de impulsión y la de retorno.  
En el radiador entra el agua por la parte superior y sale de retorno hacia la caldera por la parte 
inferior de este.  
En la entrada de cada uno de los radiadores estarán instaladas llaves termostáticas, las cuales 
nos permiten controlar la temperatura ambiente del local donde se encuentran. A la salida del 
radiador lo que habrá instalado será un detentor, pieza clave para realizar un correcto 
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equilibrado hidráulico. Utilizando ambas llaves se podrá desmontar el emisor sin vaciar la 
instalación. 
9.1.2. Elementos emisores 
Los emisores de calor, radiadores, son los elementos terminales del circuito de calefacción. En 
ellos se produce el intercambio de calor que genera la caldera, de los radiadores al aire del 
local donde están instalados. Emiten la mayor parte de la energía con convección y radiación. 
Los radiadores se tratarán de instalar cerca de las ventanas, para favorecer las corrientes 
convectivas debido a las infiltraciones a través de las rejillas. 
Se instalarán válvulas termostáticas en todos los emisores, no sólo en los mínimos establecidos 
por la ITE 02.11.2.2 del RITE. De esta forma el usuario podrá ajustar la emisión calorífica a sus 
necesidades e incluso cortar el suministro de agua a cualquier emisor. 
También se instalarán purgadores a todos los emisores para la evacuación manual o 
automática de posibles bolsas de aire que pudieran formarse en los paneles. 
 
Entre la amplia oferta de mercado, se han elegido radiadores de aluminio ya que son ligeros, 
de baja inercia térmica y de alta conductividad. Seleccionamos el modelo EUROPA 600 C de la 
marca FERROLI, para ser utilizado con un salto térmico de 52,5ᵒC y obtener una temperatura 
interior del local de 21ᵒC. 
La distribución de los radiadores ha sido establecida en los planos de arquitectura.  Deberá 
evitarse la instalación posterior de recubrimientos o repisas sobre los emisores, ya que estos, 
modifican notablemente las corrientes convectivas y reducen considerablemente la emisión 
radiante.  
9.1.3 Tuberías 
Para la instalación de calefacción se instalarán tuberías de cobre recocido, respondiendo a 
calidades mínimas exigidas en las normas UNE. 
La red de distribución es la encargada de canalizar el agua caliente de la instalación. Por lo 
tanto, para evitar pérdidas y ser lo más eficiente posible, deberá ser lo más sencilla posible. Los 
diámetros se detallan en los cálculos así como en los planos.  
Para el cálculo de las tuberías se observarán los valores límites permitidos por el CTE, tanto de 
pérdida de carga máxima como de velocidad de agua a través de los conductos. 
Las tuberías de cobre presentan importante características que las convierte indicadas para 
este tipo de instalaciones. Tienen una gran resistencia a la corrosión, poco peso, son de fácil 
instalación, en parte por ser un material muy maleable, y tienen un reducido coeficiente de 
rugosidad.  
El recorrido del agua a través del circuito se conseguirá a través de una bomba circuladora con 
sus correspondientes llaves de corte y válvula antirretorno. 
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9.1.4 Vaso de expansión 
Según el DB HE4 del CTE, los vasos de expansión se conectarán preferentemente en la 
aspiración de la bomba. La altura a la que se situarán será tal que asegure el no 
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
El volumen del vaso superará el volumen mínimo exigido calculado en el Anexo 1: Cálculos 
según la Norma UNE 100.155:2004. 
 
9.2 Caldera 
Como generador de calor se instalará una caldera de pellets de la marca ÖkoFEN, debido a que 
es una de las empresas pioneras en el sector y que más se ha adaptado y ha ido 
evolucionando.  
Atendiendo a nuestras necesidades térmicas, calculadas en el Anejo 1, se ha escogido el 
modelo PELLEMATIC de potencia nominal 12kW.  
La potencia de la caldera PELLEMATIC se adapta a sus necesidades. Ante cambios de la 
demanda, por ejemplo mediante el aislamiento de la casa, el servicio técnico de manera 
sencilla puede ajustar la potencia de la caldera a los nuevos requerimientos.  
Esto propicia la ventaja de un bajo consumo de pellets a través de una utilización óptima de los 
recursos, disfrutando de la comodidad y la tecnología al más alto nivel. 
 
9.2.1 Combustible. 
En este caso como combustible se ha seleccionado los pellets. 
El pellet es un combustible de madera virgen seca y prensada en pequeños cilíndricos, sin 
aditivos. El peso específico del pellet a granel es de aproximadamente 6-700 𝑘𝑔/𝑚3, mucho 
más alto que el de otros combustibles no prensados de madera (astillas). El poder calorífico 
alcanza las 4200 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔, con una densidad energética de 3000-3400 𝑘𝑊ℎ/𝑚3. 
A causa de la forma cilíndrica y lisa del tamaño pequeño, el pellet tiende a portarse como un 
fluido, lo que facilita el movimiento del combustible y la carga autonómica de las calderas.  
 
Ilustración 3. Aspecto físico del pellet. 
El pellet está disponible en el mercado en diferentes formas: 
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- Bolsas pequeñas de 15 kg, utilizadas para estufas, chimeneas y pequeñas calderas con 
depósito de carga manual. 
- Bolsas grandes de 800-1000 kg, se pueden utilizar con la inserción de tornillo sin fin o 
en sistema en sistemas con silo de almacenaje enterrado. 
- A granel, transportado mediante un camión cisterna especialmente equipado para 
bombearlo directamente en un silo de almacenaje. 
El sistema basado en la entrega del pellet a granel es parecido al que se utiliza para suministro 
de gasóleo y por su rapidez y simplicidad es el más adecuado para todos los sistemas de 
calefacción de pellet. 
9.2.2 Silo de combustible. 
Se añade a la instalación un silo textil de marca ÖkoFEN y modelo silo KGT2618, que es capaz 
de almacenar hasta 3 toneladas con una altura de 185 cm. 
Dicho silo será conectado a la caldera mediante un tubo de aspiración. 
La carga de dicho silo se puede realizar hasta unos 20 – 30 metros desde el lugar donde se para 
el camión. Para evitar la difusión de polvo en el aire, los camiones cisterna tienen un 
dispositivo que aspira el aire del silo durante el bombeo del pellet y lo hace circular.  
9.2.3 Depósitos de inercia y de agua caliente sanitaria. 
Se instalarán junto a la caldera y el silo de combustible, un depósito de inercia y otro de ACS. 
Siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica de Instalaciones de biomasa térmica en 
edificios del IDAE. 
Los modelos seleccionados están expresados en el Anejo II. 
9. Instalación eléctrica 
El cuadro eléctrico albergará los correspondientes interruptores de control tanto de los 
elementos de control y regulación de la instalación de calefacción como de la iluminación de la 
misma. 
La instalación eléctrica se hará bajo tubo de acero, siendo estancas las cajas de derivación y 
luminarias, así como las conexiones a los distintos aparatos eléctricos. Se realizarán conexiones 
desde el cuadro eléctrico hasta el generador, bombas, sondas, termostatos, electroválvulas, 
etc., y de equipos entre sí, incluso instalación de alumbrado. 
 
10. Evacuación de humos 
La evacuación de los productos de la combustión se realizará por una serie de conductos hasta 
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Estos conductos se utilizarán única y exclusivamente para la evacuación de dichos productos, 
quedando prohibida en todo momento su unificación con cualquier otra instalación de 
evacuación. 
Las dimensiones de la chimenea y de los entronques de unión con la misma serán las 
adecuadas para crear la presión indicada por el fabricante de la caldera, evacuando los gases a 
la velocidad adecuada. 
Los conductos de humos serán estancos y de acero, resistentes a los humos y a la 
temperatura, debiendo estar calorifugados adecuadamente. Los entronques dispondrán en la 
parte inferior del tramo vertical, del correspondiente orificio de registro de limpieza y en la 
parte no vertical del orificio de registro de la temperatura de los humos. Dicho tramo 
horizontal, con pendiente hacia el generador de calor, será lo más corto posible. 
 
Ferrol, Septiembre 2016 
Uxía Prieto Vilaboa. 
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1. Cálculo de las necesidades térmicas de calefacción. 
1.1 Condiciones interiores y exteriores de cálculo 
 
Según ITE 02.2.1 Bienestar térmico, las condiciones interiores de diseño estarán comprendidas 
entre los siguientes límites. 
 
Ilustración 1. Condiciones interiores de diseño. 
Tomaremos como temperatura interior de diseño 21ᵒC. 
Como condiciones exteriores se recurre a la “Guía técnica de condiciones climáticas exteriores 
de proyecto”, redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Nuestra 
vivienda unifamiliar se encuentra en el Municipio de Ferrol, por lo que tomaremos como 
referencia los valores obtenidos en la estación climatológica completa de A Coruña. Por lo que 
usaremos los siguientes parámetros: 
Tabla 1. Condiciones exteriores de diseño. 
Municipio Ferrol 
Altura referencia sobre el nivel del mar 0 m 
Percentil para invierno 99% 
Temperatura seca exterior mínima 5,6ᵒC 
Humedad relativa coincidente 77% 
Temperatura del terreno 10,42ᵒC 
Porcentaje de mayoración de cargas 5% 
Porcentaje de mayoración por la orientación N 20% 
Porcentaje de mayoración por la orientación S 0% 
Porcentaje de mayoración por la orientación E 10% 
Porcentaje de mayoración por la orientación O 10% 
Suplemento de intermitencia para calefacción 12% 
 
1.2. Cálculo transmitancias cerramientos. 
 
Para realizar el cálculo de la transmitancia de los cerramientos que envuelven cada una de las 
estancias de la vivienda, se utilizará la siguiente fórmula: 
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U: coeficiente de transimisión del cerramiento (𝑊/𝑚2𝐾) 
𝑅𝑠𝑖: resistencia térmica superficial interior (𝑚
2𝐾/𝑊) 
e: espesor del material (𝑚) 
𝜆: conductividad térmica del material (𝑊/𝑚𝐾) 
 
Los valores de las resistencias térmicas superficiales interior y exterior toman los siguientes 
valores según el Apéndice E del DB HE: Ahorro de Energía del CTE. 
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Ilustración 3. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores. 
De esta manera descrita, se calcula la transmitancia de los distintos tipos de cerramientos que 
intervienen en el cálculo de las cargas térmicas: 
Fachada exterior 
 
Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Mortero de cemento 0,800 0,020 0,025 
1 pie fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,567 0,240 0,423 
Aislamiento de poliuretano proyectado de 4 cm de espesor 0,035 0,040 1,143 
Cámara de aire de 2 cm de espesor     0,169 
Trasdosado con tabicón de ladrillo hueco doble 0,432 0,070 0,162 
Revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso, y pintura 0,300 0,015 0,050 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,040 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,130 
Transmitancia cerramiento (𝑊/𝑚2𝐾) 0,467 
 
Forjado planta baja 
 
Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 0,020 0,020 
Mortero de cemento 1,300 0,020 0,015 
Arena y grava 2,000 0,050 0,025 
Mortero de cemento 1,300 0,050 0,038 
MW lana mineral 0,031 0,060 1,935 
Entrevigado de hormigón 0,300 0,300 1,000 
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Cámara de aire de 2 cm de espesor - - 0,169 
Enlucido de yeso 0,250 0,020 0,080 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,170 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,170 




Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Enlucido de yeso aislante  0,25 0,020 0,080 
Mortero de cemento 1,3 0,015 0,012 
Tabicón LH doble 0,48 0,090 0,188 
Mortero de cemento 1,3 0,015 0,012 
Enlucido de yeso aislante  0,25 0,020 0,080 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,130 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,130 
Transmitancia cerramiento (𝑊/𝑚2𝐾) 1,586 
 
Suelo planta alta (flujo ascendente) 
 
Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Tarima de madera 0,180 0,010 0,056 
Mortero de cemento 1,300 0,050 0,038 
Arena y grava 2,000 0,020 0,010 
FU entrevigado cerámico 0,908 0,250 0,275 
EPS poliestireno expandido 0,038 0,050 1,333 
Cámara de aire de 2 cm de espesor - - 0,169 
Enlucido de yeso 0,250 0,020 0,080 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,100 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,100 
Transmitancia cerramiento (𝑊/𝑚2𝐾) 0,463 
 
Suelo planta alta (flujo descendente) 
 
Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Tarima de madera 0,180 0,010 0,056 
Mortero de cemento 1,300 0,050 0,038 
Arena y grava 2,000 0,020 0,010 
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FU entrevigado cerámico 0,908 0,250 0,275 
EPS poliestireno expandido 0,038 0,050 1,333 
Cámara de aire de 2 cm de espesor - - 0,169 
Enlucido de yeso 0,250 0,020 0,080 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,170 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,170 





Material 𝜆 (𝑊/𝑚𝐾) e (𝑚) R (𝑚2𝐾/𝑊) 
Hormigón en masa 2,000 0,015 0,008 
XPS expandido con dióxido de carbono 0,035 0,060 1,714 
Subcapa de fieltro - 0,000 0,169 
Hormigón con áridos ligeros 1,350 0,010 0,007 
FU entrevigado de EPS mecanizado enrasado - - 0,940 
Enlucido de yeso  0,250 0,015 0,060 
Resistencia térmica superficial exterior - - 0,100 
Resistencia térmica superficial interior - - 0,100 




Los parámetros característicos de un hueco son la transmitancia térmica (U en 𝑊/𝑚2𝐾) y el 
factor solar modificado del hueco. 
 
La vivienda unifamiliar contiene ventanas de carpintería de color marrón con rotura de puente 
térmico entre 4-12 mm y vidrio doble 6-6-4. Escogemos la ventana del aseo de la plata baja 
para hacer el ejemplo. 
 
Transmitancia térmica de la ventana: 
 
𝑈𝐻 = (1 − 𝐹𝑀)𝑈𝐻,𝑣 + 𝐹𝑀  𝑈𝐻,𝑚 
 siendo: 
 𝑈𝐻,𝑣: transmitancia térmica del vidrio  
 𝑈𝐻,𝑚: transmitancia térmica del marco de la ventana 
 FM: fracción del hueco ocupado por el marco 
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 𝑈𝐻,𝑣 = 3,30 𝑊/𝑚
2𝐾 









𝑈𝐻 = (1 − 0,5625)3,30 + 0,5625  4 = 3,694 𝑊/𝑚
2𝐾 
 
De esta manera, calculamos la transmitancia térmica de la ventana con mayor proporción 
marco/hueco. En este caso al ser la transmitancia térmica del marco mayor que la del 
acristalado, aplicaremos este valor para todas las ventanas y huecos acristalados de este tipo y 
estaremos del lado de la seguridad, calculando la máxima carga térmica posible de los huecos 
acristalados, ahorrándonos realizar el cálculo de la transmitancia de cada ventana.  
 
Puerta exterior 
La puerta de acceso a la vivienda se trata de una puerta metálica de color marrón con una 
transmitancia de 5,7 𝑊/𝑚2𝐾. 
 
1.3. Cálculo de las cargas térmicas 
Para el cálculo de la carga de calefacción, en la mayoría de los casos, solo se tienen en cuenta 
las cargas de calor sensible debidas a fuentes exteriores. Las cargas debidas a fuentes 
interiores no se suelen tener en cuenta a no ser que la generación de calor interna sea 
importante; el no considerarlas supone un ligero sobredimensionado de la potencia del 
generador de calor. Tampoco se consideran las cargas latentes, debido a que la humedad 
absoluta del aire exterior es mucho menor que la del aire interior, y con la ventilación se 
produce una pérdida neta de vapor de agua que, generalmente, es compensada por la 
ganancia de humedad debida a fuentes interiores (personas); si la pérdida de vapor de agua es 
importante, es necesario aportar vapor para mantener el grado de humedad necesario. 
Por lo tanto, la carga térmica de calefacción será la suma de la carga térmica por transmisión y 
la carga térmica por renovación. 
Cargas térmicas por transmisión 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 
donde: 
𝑈: transmitancia térmica de cada uno de los cerramientos de la vivienda (𝑊/𝑚2𝐾) 
A: superficie de cada uno de los cerramientos (𝑚2) 
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La carga térmica por transmisión tiene tres suplementos ocasionados por las pérdidas debidas 
a:  
- Orientación: 𝑄𝑃𝑂 
- Intermitencias del servicio de calefacción: 𝑄𝑆𝑈 
- Mayoración de cargas: 𝑄𝑀𝐶  
La expresión final para el cálculo de la carga térmica por transmisión será: 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 ∙ (1 + 𝑄𝑃𝑂 + 𝑄𝑆𝑈 + 𝑄𝑀𝐶) 
Se calculará esta carga térmica por transmisión para cada una de las estancias de la vivienda 
unifamiliar.  
Se considera que la diferencia de temperaturas entre zonas calefactadas es 0ᵒC y el local que 
no disponga de sistema calefacción tendrá una temperatura igual al ambiente exterior. 






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 10,627 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 8,487 0,467 15,4 1 61,037 
Pared E  8,487 0,467 15,4 1,1 67,140 
Pared O 8,623 0,467 15,4 1,1 68,214 
Forjado 
Superior 25,450 0,463 0 1 0,000 
Forjado 
Inferior 25,450 0,276 15,4 1 108,173 
  
Total estructural 304,564 
  
Intermitencias servicio calefacción  36,548 
  
Mayorización de cargas 15,228 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
2,062 0,467 15,4 1,2 17,799 
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0,541 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
3,690 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
1,304 0,467 15,4 1,1 10,314 
Forjado 
Superior 
1,410 0,463 0 1 0,000 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
4,093 
  
Mayorización de cargas 
1,705 
  







(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
5,830 0,467 15,4 1,2 50,310 
Pared S 
5,314 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
12,521 0,467 15,4 1,1 99,057 
Pared O 
9,889 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
16,610 0,463 0 1 0,000 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
26,396 
  
Mayorización de cargas 
10,998 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
0,949 0,467 15,400 1,200 8,193 
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4,576 1,586 0,000 1,000 0,000 
Pared E 
10,578 1,586 0,000 1,100 0,000 
Pared O 
10,810 0,467 15,400 1,100 85,517 
Forjado 
Superior 
12,160 0,463 0,000 1,000 0,000 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
17,447 
  
Mayorización de cargas 
7,270 
  








(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
6,171 0,467 15,40 1,20 53,257 
Pared S 
0,000 0,000 0,00 1,00 0,000 
Pared E 
9,849 1,586 0,00 1,10 0,000 
Pared O 
6,958 1,586 0,00 1,10 0,000 
Forjado 
Superior 
11,050 0,434 15,40 1,00 73,854 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
15,253 
  
Mayorización de cargas 
6,356 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
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Pared  N 
5,292 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 
5,292 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
3,381 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
5,341 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
4,700 0,434 15,4 1 31,413 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
3,770 
  
Mayorización de cargas 
1,571 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
4,190 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 
4,190 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
5,513 0,467 15,4 1,1 43,609 
Pared O 
3,724 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
3,850 0,434 15,4 1 25,732 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
8,321 
  
Mayorización de cargas 
3,467 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
6,566 1,586 0 1,2 0,000 
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6,778 0,467 15,4 1 48,742 
Pared E 
5,562 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
5,562 0,467 15,4 1,1 43,997 
Forjado 
Superior 
7,800 0,434 15,4 1 52,132 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
22,040 
  
Mayorización de cargas 
9,184 
  







(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
4,459 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 
4,459 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
3,185 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
5,611 0,467 15,4 1,1 44,385 
Forjado 
Superior 
4,160 0,434 15,4 1 27,804 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
11,146 
  
Mayorización de cargas 
4,644 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
2,034 1,586 0 1,2 0,000 
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2,034 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
5,611 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
3,185 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
3,550 0,434 15,4 1 23,727 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
4,966 
  
Mayorización de cargas 
2,069 
  







(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
5,562 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 
6,279 0,467 15,4 1 45,157 
Pared E 
1,013 0,467 15,4 1,1 8,011 
Pared O 
6,664 0,467 15,4 1,1 52,719 
Forjado 
Superior 
14,000 0,434 15,4 1 93,570 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
23,935 
  
Mayorización de cargas 
9,973 
  







(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
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Pared  N 
4,435 1,586 0 1,2 0,000 
Pared S 
5,152 0,467 15,4 1 37,052 
Pared E 
10,217 0,467 15,4 1,1 80,823 
Pared O 
11,834 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
11,700 0,434 15,4 1 78,198 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
23,529 
  
Mayorización de cargas 
9,804 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
5,044 0,467 15,4 1,2 43,531 
Pared S 
4,900 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
12,324 0,467 15,4 1,1 97,491 
Pared O 
10,560 1,586 0 1,1 0,000 
Forjado 
Superior 
12,100 0,434 15,4 1 80,872 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
26,627 
  
Mayorización de cargas 
11,095 
  






(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
6,630 0,467 15,4 1,2 57,218 
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6,689 1,586 0 1 0,000 
Pared E 
9,041 1,586 0 1,1 0,000 
Pared O 
11,172 0,467 15,4 1,1 88,381 
Forjado 
Superior 
15,720 0,434 15,4 1 105,066 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
39,463 
  
Mayorización de cargas 
16,443 
  







(𝑚2) U (𝑊/𝑚2𝐾) ∆T 
% 
orientación Q (𝑊) 
Pared  N 
0,000 0 0 1 0,000 
Pared S 
0,000 0 0 1 0,000 
Pared E 
3,136 1,586 0 1 0,000 
Pared O 
1,960 1,586 0 1 0,000 
Forjado 
Superior 
5,000 0,434 15,4 1 33,418 
Forjado 
Inferior 





Intermitencias servicio calefacción 
4,010 
  
Mayorización de cargas 
1,671 
  




VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES 
Estancia Elemento Material Superficie U % Q (𝑊) 
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(𝑚2) (𝑊/𝑚2𝐾) orientación 
Estar-
comedor 
Puerta/cristalera Vidrio 4,2 3,694 1 
238,928 
Puerta/cristalera Vidrio 4,2 3,694 1 
238,928 
Puerta/cristalera Vidrio 3,01 3,694 1,1 
188,355 
Aseo Ventana Vidrio 0,25 3,694 1,2 
17,066 
Cocina 
Ventana Vidrio 2,2876 3,694 1,2 
156,163 
Ventana Vidrio 1,0094 3,694 1,2 
68,907 
Distribuidor 1 
Puerta exterior Metal 1,978 5,7 1,2 
208,355 
Puerta/cristalera Vidrio 1,0965 3,694 1,1 
68,615 
Estudio Ventana Vidrio 1,62 3,694 1,2 
110,589 
Baño 3 Ventana Vidrio 1,5525 3,694 1 
88,318 
Dormitorio 1 Ventana Vidrio 1,512 3,694 1 
86,014 
Dormitorio 2 Ventana Vidrio 1,288 3,694 1 
73,271 
Dormitorio 3 Ventana Vidrio 1,62 3,694 1,2 
110,589 





(𝑚2) Q (𝑊) 
Estar comedor Baja 5,50 1022,55 
aseo  Baja 1,41 56,97 
cocina Baja 16,61 482,43 
distribuidor 1 Baja 12,16 447,08 
estudio Piso 11,05 259,31 
baño 1 Piso 4,70 36,75 
baño 2 Piso 3,85 81,13 
baño 3 Piso 7,80 303,21 
vestidor  Piso 4,16 108,67 
tocador Piso 3,55 48,42 
dormitorio 1 Piso 14,00 319,38 
dormitorio 2 Piso 11,70 302,68 
dormitorio 3 Piso 12,10 370,20 
dormitorio 4 Piso 15,72 509,18 
distribuidor 2 Piso 5,00 39,10 
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Cargas térmicas por renovación 
 
Para mantener las condiciones de pureza en el ambiente del local es necesario proceder a su 
ventilación. Según la IT 1.1.4.2.1 del RITE, en los edificios de viviendas, a los locales 
habitables del interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 
aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 
garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la 
Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 
Los valores que marca dicha normativa se muestran en la siguiente figura: 
 
Según el RITE, en el apartado 1.1.4.2.2, la categoría del aire interior en función del uso del 
edificio será IDA 2 (aire de buena calidad). 
El cálculo del caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la calidad 
de aire interior exigida, se ha calculado a través del Método indirecto de aire por unidad de 
superficie.  
En el caso de los baños y aseos, cuando el caudal calculado sea menor de 15 l/s, se tomará este 
valor, como caudal mínimo exigido por la norma. 
Los caudales mínimos de ventilación exigidos para las diferentes zonas a calefactar se recogen 
en la siguiente tabla, así como la carga térmica por renovación que se calcula a través de la 
expresión: 
𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝐴 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑐𝑝𝑎 ∙ ∆𝑇 
siendo: 
𝑉𝐴 : volumen de aire de ventilación 
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𝜌𝑎 ∙ 𝑐𝑝𝑎 = 1,25 𝑘𝐽 𝑚
3℃⁄ = 0,299 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑚3℃⁄  
∆𝑇: diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior (ᵒC) 
 





(𝑑𝑚3 𝑠 𝑚2⁄ ) (𝑙 𝑠 ⁄ ) (𝑚3 ℎ⁄ ) ρₐ*cpₐ ∆T (𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ ⁄ ) (𝑊) 
Estar-comedor 5,50 0,83 4,57 16,43 0,299 18,20 89,43 103,74 
aseo  POR NORMA 15,00 54,00 0,299 18,20 293,86 340,87 
cocina 16,61 0,83 13,79 49,63 0,299 18,20 270,08 313,29 
distribuidor 1 12,16 0,83 10,09 36,33 0,299 18,20 197,72 229,36 
estudio 11,05 0,83 9,17 33,02 0,30 18,20 179,67 208,42 
baño 1 POR NORMA 15,00 54,00 0,30 18,20 293,86 340,87 
baño 2 POR NORMA 15,00 54,00 0,30 18,20 293,86 340,87 
baño 3 POR NORMA 15,00 54,00 0,30 18,20 293,86 340,87 
vestidor  4,16 0,83 3,45 12,43 0,30 18,20 67,64 78,46 
tocador 3,55 0,83 2,95 10,61 0,30 18,20 57,72 66,96 
dormitorio 1 14,00 0,83 11,62 41,83 0,30 18,20 227,64 264,06 
dormitorio 2 11,70 0,83 9,71 34,96 0,30 18,20 190,24 220,68 
dormitorio 3 12,10 0,83 10,04 36,15 0,30 18,20 196,75 228,23 
dormitorio 4 15,72 0,83 13,05 46,97 0,30 18,20 255,61 296,51 
distribuidor 2 5,00 0,83 4,15 14,94 0,30 18,20 81,30 94,31 
 
Cargas térmicas totales 






Renovación CARGA TÉRMICA 
Caudal  










comedor Baja 5,50 1022,55 16,43 103,74 204,78 1126,29 
aseo  Baja 1,41 56,97 54,00 340,87 282,16 397,84 
cocina Baja 16,61 482,43 49,63 313,29 47,91 795,72 
distribuidor 
1 Baja 12,16 447,08 36,33 229,36 55,63 676,44 
estudio Piso 11,05 259,31 33,02 208,42 42,33 467,73 
baño 1 Piso 4,70 36,75 54,00 340,87 80,35 377,63 
baño 2 Piso 3,85 81,13 54,00 340,87 109,61 422,00 
baño 3 Piso 7,80 303,21 54,00 340,87 82,58 644,09 
vestidor  Piso 4,16 108,67 12,43 78,46 44,98 187,14 
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tocador Piso 3,55 48,42 10,61 66,96 32,50 115,38 
dormitorio 
1 Piso 14,00 319,38 41,83 264,06 41,67 583,44 
dormitorio 
2 Piso 11,70 302,68 34,96 220,68 44,73 523,36 
dormitorio 
3 Piso 12,10 370,20 36,15 228,23 49,46 598,43 
dormitorio 
4 Piso 15,72 509,18 46,97 296,51 51,25 805,69 
distribuidor 
2 Piso 5,00 39,10 14,94 94,31 26,68 133,41 
   
TOTAL 549,31 
    
 
   
Carga total simultánea 7854,59 
     
Conjunto Potencia por superficie (𝑾 𝒎𝟐⁄ ) Potencia total (W) 
Potencia 
total (kW) 
Vivienda 1196,62 7854,59 7,85 
 
2. Demanda de energía. 
2.1 Demanda de energía para calefacción. 
El cálculo de la demanda de energía para calefacción se muestra en la tabla siguiente. Se 
considera que es necesario el uso de la calefacción entre los meses de Noviembre y Abril.  
Mes nº dias horas Demanda (kW) DEmes (kwh/mes) 
Enero 31 12 7,85 2920,20 
Febrero 28 12 7,85 2637,60 
Marzo 31 10 7,85 2433,50 
Abril 30 10 7,85 2355,00 
Mayo 31 0 7,85 0,00 
Junio 30 0 7,85 0,00 
Julio 31 0 7,85 0,00 
Agosto 31 0 7,85 0,00 
Septiembre 30 0 7,85 0,00 
Octubre 31 0 7,85 0,00 
Noviembre 30 10 7,85 2355,00 
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2.2. Demanda de energía para ACS. 
La vivienda unifamiliar está habitada por 6 personas.  
Los valores de consumo por persona y día de ACS a 60ᵒC vienen recogidos en la tabla 4.1 del 
Documento Básico HE del CTE, mostrada en la figura: 
 
Con este consumo de agua caliente, la demanda energética mensual se calcula a través de la 
siguiente expresión: 
𝐷𝐸𝑚𝑒𝑠 = 𝑄𝑑í𝑎 ∙ 𝑁 ∙ (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹) ∙ 1,16 ∙ 10
−3 
donde: 
𝐷𝐸𝑚𝑒𝑠: demanda energética (𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑠⁄ ) 
𝑄𝑑í𝑎: consumo diario de ACS a la temperatura de referencia TACS (𝑙 𝑑í𝑎⁄ ) 
𝑁: número de días del mes considerado 
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𝑇𝐴𝐶𝑆: temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua 
caliente, 60ᵒC 
𝑇𝐴𝐹: temperatura de agua fría de red (ᵒC) 
La temperatura del agua de red se toma del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de 
Baja Temperatura del IDAE. 
 
 
Mes nº días TAFS (ᵒC) TACS-TAF 
𝑄𝑚𝑒𝑠 
(𝑙 𝑚𝑒𝑠⁄ ) 
𝐷𝐸𝑚𝑒𝑠 
(𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑠⁄ ) 
Enero 
31 8 52 5208 314,15 
Febrero 
28 9 51 4704 278,29 
Marzo 
31 11 49 5208 296,02 
Abril 
30 13 47 5040 274,78 
Mayo 
31 14 46 5208 277,90 
Junio 
30 15 45 5040 263,09 
Julio 
31 16 44 5208 265,82 
Agosto 
31 15 45 5208 271,86 
Septiembre 
30 14 46 5040 268,93 
Octubre 
31 13 47 5208 283,94 
Noviembre 
30 11 49 5040 286,47 
Diciembre 
31 8 52 5208 314,15 
ANUAL 
365 12,25 47,75 61320 3395,39 
 
La demanda energética anual es de 3395.39 𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑠⁄ . 
 
Ferrol, Septiembre 2016 
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1. Cálculo de instalación de calefacción. 
 
Una vez obtenidas las cargas por estancia calcularemos y seleccionaremos los diferentes 
elementos que compondrán la instalación física real a llevar a cabo por un instalador cualificado. 
 
1.1 Cálculo y selección de los emisores. 
Lo primero será elegir el modelo de emisor que se va a instalar, para así calcular la emisión 
calorífica de cada elemento emisor. Se instalará una red de radiadores bitubo con elementos 
emisores del modelo EUROPA C 600 de la marca Ferroli. 
 La emisión calorífica de un radiador, además de sus características propias, depende de las 
condiciones de funcionamiento de la instalación: temperaturas de entrada y salida del agua al 
radiador y temperatura del local donde se encuentra ubicado: 
?̇? = 𝐾𝑀 ∆𝑇
𝑛 
donde: 𝑄 es la potencia calorífica del radiador (W); 𝐾𝑀 es la constante propia de cada radiador;  
∆𝑇 es el salto térmico entre la temperatura media aritmética del agua del radiador y la 
temperatura ambiente del local y n es el exponente de la curva característica de emisión 
calorífica del radiador. 𝐾𝑀 y n son características propias de cada radiador.  
El salto térmico ∆𝑇, para una determinada temperatura ambiente, no se puede aproximar 
siempre mediante una media aritmética. A veces se calcula mediante una media logarítmica. 
Tabla 1. Cálculo salto térmico. 
𝑇𝑠 − 𝑇𝑎
𝑇𝑒 − 𝑇𝑎
 ≥ 0.7 
El salto térmico se calcula 
mediante la media 
aritmética. 






 < 0.7 
El salto térmico se calcula 









siendo: 𝑇𝑎 la temperatura ambiente del local, 𝑇𝑒 la temperatura de entrada del agua al radiador 
y 𝑇𝑠 la temperatura de salida del agua al radiador. 
Para cada tipo de radiador el fabricante da la emisión de un elemento para un salto térmico de 
50ᵒC y un exponente característico. Para cualquier otro salto térmico, se emplea: 






donde: 𝑄∆𝑇 es la potencia del elemento para un salto térmico ∆𝑇 (W); 𝑄50 es la potencia del 
elemento para un salto térmico de 50ᵒC, proporcionado por el fabricante (W); ∆𝑇 es el salto 
térmico distinto de 50ᵒC (ᵒC) y n es el exponente dado por el fabricante (adimensional). 
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El caudal de agua (en kg/s) que circula por cada emisor es: 
?̇? =
?̇?
𝑐𝑝𝑤  (𝑇𝑒 − 𝑇𝑠)
 
 
A continuación se dan las características técnicas del radiador de aluminio seleccionado. Se trata 
del modelo EUROPA 600 C de la marca Ferroli. 
 
Ilustración 1. Datos técnicos del modelo de radiador de aluminio EUROPA C de la marca Ferroli, facilitador por el 
fabricante. 
Cálculo de la emisión de calor real de un elemento de aluminio EUROPA 600 C en las condiciones 
de trabajo. 
 
Las condiciones de trabajo de los elementos serán:  
Tabla 2. Condiciones de trabajo de los elementos. 
𝑇𝑒 = 80 ᵒC 𝑇𝑠 = 67 ᵒC 𝑇𝑎 = 21 ᵒC 
 
Por lo que   
𝑇𝑠−𝑇𝑎
𝑇𝑒−𝑇𝑎







− 21 = 52,5ᵒC 
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El calor que emite un EUROPA 600 C con un salto térmico de 52,5ᵒC es: 










= 127,76 𝑊 
Cálculo de los elementos necesarios de radiador de aluminio. 
Con los datos de las cargas térmicas obtenidas para cada recinto y el calor que emite cada 
elemento radiador sabremos el número de elementos que necesitamos en cada recinto de la 
vivienda. 
𝑛º =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 1 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
 















Estar comedor 1126,29 127,76  
8,82 
9 1149,84 
Aseo  397,84 127,76  
3,11 
4 511,04 
Cocina 795,72 127,76  
6,23 
7 894,32 
Distribuidor 1 676,44 127,76  
5,29 
6 766,56 
Estudio 467,73 127,76  
3,66 
4 511,04 
Baño 1 377,63 127,76  
2,96 
3 383,28 
Baño 2 422,00 127,76  
3,30 
4 511,04 
Baño 3 644,09 127,76  
5,04 
6 766,56 
Vestidor  187,14 127,76  
1,46 
2 255,52 
Tocador 115,38 127,76  
0,90 
1 127,76 
Dormitorio 1 583,44 127,76  
4,57 
5 638,80 
Dormitorio 2 523,36 127,76  
4,10 
5 638,80 
Dormitorio 3 598,43 127,76  
4,68 
5 638,80 
Dormitorio 4 805,69 127,76  
6,31 
7 894,32 
Distribuidor 2 133,41 127,76  
1,04 
2 255,52 
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1.2 Cálculo del diámetro de las tuberías. 
Hasta este punto se han calculado las necesidades caloríficas de los locales de las viviendas y 
elegidos los emisores que se utilizarán para aportarlas. A continuación se calcularán las 
dimensiones de las tuberías a utilizar. 
El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las características 
físicas del fluido portador, la temperatura media de funcionamiento, las características del 
material utilizado (para lo cual se seguirán las recomendaciones del fabricante), y el tipo de 
circuito (caudal constante o variable). 
Distribución de la instalación y numeración de los tramos. 
Para facilitar la comprensión de los datos de cada uno de los tramos de circulación de las 














Ilustración 2. Distribución radiadores planta baja.. 
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Ilustración 3. Distribución radiadores planta alta. 
En las figuras se representan con diferentes colores las tuberías de ida y retorno, de rojo y azul 
respectivamente; así como todos los radiadores de la instalación. Para facilitar la identificación 
de cada tramo de tubería y de cada elemento se ha optado por numerarlos. A cada radiador se 
le ha asignado un número de orden y se han numerado el inicio y cada bifurcación que se 
produce en la tubería. Así será más fácil identificar cada tramo de tubería.  
 
Longitud de los tramos de las tuberías 
En la siguiente tabla se muestran todos los tramos, con un identificador y longitud. Para obtener 
las longitudes de tubería del plano hay que tener en cuenta que los ramales principales circulan 
por el suelo y las conexiones de los radiadores deben llegar hasta ellas. En este caso, la distancia 
entre el suelo y la conexión de retorno es 0,15 m, y la distancia entre el suelo y la conexión de 
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ida es 0,65m. Para el primer tramo tendremos en cuenta que la instalación de la caldera se 
realizará en el sótano, cuya distancia hasta la planta baja de la vivienda es de 2,57m. La conexión 
de impulsión y retorno en la caldera se encuentra a 0,905m del suelo. También debemos tener 
en cuenta que entre la planta baja y alta existe una distancia de 2,85m.  
Caudal requerido por los radiadores 
Sabiendo que la emisión calorífica de cada elemento radiador es 127,76 W y la diferencia de 
temperaturas de entrada y salida para este caso es 13ᵒC, se obtienen los siguientes resultados: 














1 5 638,80 549,37 42,26 
Radiador 
2 4 511,04 439,49 33,81 
Aseo 
Radiador 
3 4 511,04 439,49 33,81 
Distribuidor 1 
Radiador 
4 6 766,56 659,24 50,71 
Cocina 
Radiador 
5 7 894,32 769,12 59,16 
Dormitorio 1 
Radiador 
6 5 638,80 549,37 42,26 
Dormitorio 2 
Radiador 
7 5 638,80 549,37 42,26 
Baño 2 
Radiador 
8 4 511,04 439,49 33,81 
Distribuidor 2 
Radiador 
9 2 255,52 219,75 16,90 
Baño 1 
Radiador 
10 3 383,28 329,62 25,36 
Estudio 
Radiador 
11 4 511,04 439,49 33,81 
Dormitorio 3 
Radiador 
12 5 638,80 549,37 42,26 
Baño 3 
Radiador 
13 6 766,56 659,24 50,71 
Vestidor-tocador 
Radiador 
14 3 383,28 329,62 25,36 
Dormitorio 4 
Radiador 
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Caudal que circula por cada tramo de tubería 
El caudal que circula por cada tramo debe ser el suficiente para alimentar todos los radiadores 
que tenga aguas abajo. En nuestra instalación el caudal de agua que circula por cada tramo de 
tubería será el que se indica en la tabla: 
Tabla 5. Caudal que circula por cada tramo. 
 Caudal (l/h) 
Tramo Impulsión Retorno 
1-2 591,63 591,63 
2-3 76,07 76,07 
3-RAD1 42,26 42,26 
3-RAD2 33,81 33,81 
2-4 143,68 143,68 
4-RAD3 33,81 33,81 
4-5 109,87 109,87 
5-RAD4 50,71 50,71 
5-RAD5 59,16 59,16 
2-6 371,88 371,88 
6-7 135,23 135,23 
7-RAD6 42,26 42,26 
7-8 92,97 92,97 
8-RAD7 42,26 42,26 
8-9 50,71 50,71 
9-RAD8 33,81 33,81 
9-RAD9 16,90 16,90 
6-10 236,65 236,65 
10-RAD10 25,36 25,36 
10-11 211,30 211,30 
11-12 76,07 76,07 
12-RAD11 33,81 33,81 
12-RAD12 42,26 42,26 
11-13 135,23 135,23 
13-RAD13 50,71 50,71 
13-14 84,52 84,52 
14-RAD14 25,36 25,36 
14-RAD15 59,16 59,16 
 
Como se trata de un sistema de distribución con retorno directo, con el trazado paralelo de 
tuberías, los caudales que circulan en tramos homólogos de impulsión y de retorno son iguales. 
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Selección diámetro tubería 
El diámetro de las tuberías en cada tramo se puede calcular a partir del caudal que recorrerá 
cada uno de ellos. Para seleccionar el diámetro de tubo, primero debemos saber el tipo de 
tubería vamos a utilizar. En esta instalación, se usará cobre, ya que sus características presentan 
notables ventajas en este tipo de instalaciones. 
Además, se deberá respetar la normativa que marca que el diámetro mínimo de alimentación  
Según el apartado 4.2.1, punto d, del DB HS 4 del CTE, se establece la velocidad del agua en 
tuberías de cobre entre 0,50 y 2,00 m/s, ya que por debajo del límite inferior se producirían 
sedimentos e incrustaciones y una velocidad mayor de 2,00 m/s provocaría ruidos, y no está 
permitida por el CTE por razones prácticas que desestiman su uso. 
Para seleccionar el diámetro de la tubería debemos tener en cuenta que cumpla la normativa 
respecto a la velocidad del agua además de que las pérdidas de presión por metro de tubería no 
superen un valor máximo de 40 mm.c.a. 
De esta manera, procederemos a seleccionar el diámetro de la tubería mediante el uso de tablas 
de doble entrada, en las que a partir del caudal y la velocidad de circulación del agua podemos 
determinar el diámetro de la tubería a utilizar y al mismo tiempo comprobar las pérdidas que 
tendremos con este diámetro de tubo. 
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Tabla 6. Selección de diámetros para cada tramo. 
Tramo Caudal (l/h) ∅𝑖𝑛𝑡(mm) 
1-2 591,63 26 
2-3 76,07 10,5 
3-RAD1 42,26 8,5 
3-RAD2 33,81 8,5 
2-4 143,68 12,5 
4-RAD3 33,81 8,5 
4-5 109,87 12,5 
5-RAD4 50,71 8,5 
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5-R5 59,16 8,5 
2-6 371,88 16,5 
6-7 135,23 12,5 
7-RAD6 42,26 8,5 
7-8 92,97 10,5 
8-RAD7 42,26 8,5 
8-9 50,71 10,5 
9-RAD8 33,81 8,5 
9-RAD9 16,90 8,5 
6-10 236,65 16,5 
10-RAD10 25,36 8,5 
10-11 211,30 14,5 
11-12 76,07 10,5 
12-RAD11 33,81 8,5 
12-RAD12 42,26 8,5 
11-13 135,23 12,5 
13-RAD13 50,71 8,5 
13-14 84,52 10,5 
14-RAD14 25,36 8,5 
14-RAD15 59,16 8,5 
   
1.3. Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
La finalidad de calcular las pérdidas de carga totales de la instalación es la de poder escoger la 
bomba más adecuada para el circuito. 
A la hora de realizar los cálculos, es necesario diferenciar entre las pérdidas de cargas continuas, 
debidas al rozamiento del fluido, y las pérdidas de carga singulares, debidas a la resistencia de 
codos, válvulas y todos los elementos que obstaculizan el paso del líquido.  
Pérdidas de carga continuas: 
Para el cálculo de la pérdida de carga continua 𝐻𝑟,𝑐, en las tuberías, utilizaremos la fórmula de 








𝐻𝑟,𝑐: pérdida de carga (m.c.a). 
𝜆: coeficiente de fricción (adimensional). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro de la tubería (m) 
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V: velocidad del fluido (m/s) 
El coeficiente de fricción depende del número de Reynolds (Re), que se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 
𝑅𝑒 =




𝑅𝑒: valor del número de Reynolds (adimensional). 
𝜌: densidad del agua a 80ᵒC (917,8 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ). 
v: velocidad del fluido en la tubería (𝑚 𝑠)⁄ . 
µ: viscosidad dinámica del agua a 80ᵒC (0,354 ∙ 10−3 𝑁𝑠 𝑚2)⁄ . 
El coeficiente de fricción para un valor del número de Reynolds comprendido entre 3000 y 105 
se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:  




Las pérdidas de carga continuas se calcularán primero en la tubería de impulsión y, de forma 
análoga, en la de retorno, como se expresa en las siguientes tablas: 
 
Tabla 7. Pérdidas de carga en las tuberías de impulsión. 




𝜌 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  µ 
(𝑁𝑠 𝑚2)⁄  Re 𝜆 𝐻𝑟,𝑐(𝑚𝑐𝑎) 
1-2 2,125 0,026 0,310 917,800 
0,00035 20865,41
9 0,027 1,023 
2-3 1,350 0,011 0,244 917,800 
0,00035 
6642,868 0,035 1,331 
3-RAD1 0,850 0,009 0,207 917,800 
0,00035 
4558,831 0,039 0,817 
3-RAD2 11,992 0,009 0,165 917,800 
0,00035 
3647,065 0,041 7,805 
2-4 10,790 0,013 0,325 917,800 
0,00035 10540,01
7 0,032 14,144 
4-RAD3 2,350 0,009 0,165 917,800 
0,00035 
3647,065 0,041 1,529 
4-5 0,996 0,013 0,249 917,800 
0,00035 
8060,013 0,034 0,817 
5-RAD4 0,870 0,009 0,248 917,800 
0,00035 
5470,597 0,037 1,151 
5-R5 3,780 0,009 0,290 917,800 
0,00035 
6382,363 0,036 6,550 
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2-6 2,850 0,017 0,483 917,800 
0,00035 20666,70
0 0,027 5,277 
6-7 6,670 0,013 0,306 917,800 
0,00035 
9920,016 0,032 7,863 
7-RAD6 1,100 0,009 0,207 917,800 
0,00035 
4558,831 0,039 1,058 
7-8 0,600 0,011 0,298 917,800 
0,00035 
8119,061 0,034 0,840 
8-RAD7 1,300 0,009 0,207 917,800 
0,00035 
4558,831 0,039 1,250 
8-9 8,649 0,011 0,163 917,800 
0,00035 
4428,579 0,039 4,194 
9-RAD8 0,980 0,009 0,165 917,800 
0,00035 
3647,065 0,041 0,638 
9-RAD9 2,050 0,009 0,083 917,800 
0,00035 
1823,532 0,049 0,397 
6-10 0,544 0,017 0,307 917,800 
0,00035 13151,53
7 0,030 0,457 
10-RAD10 2,370 0,009 0,124 917,800 
0,00035 
2735,299 0,044 0,932 
10-11 0,460 0,015 0,355 917,800 
0,00035 13362,09
1 0,030 0,585 
11-12 10,349 0,011 0,244 917,800 
0,00035 
6642,868 0,035 10,204 
12-RAD11 1,401 0,009 0,165 917,800 
0,00035 
3647,065 0,041 0,912 
12-RAD12 1,788 0,009 0,207 917,800 
0,00035 
4558,831 0,039 1,720 
11-13 1,078 0,013 0,306 917,800 
0,00035 
9920,016 0,032 1,271 
13-RAD13 0,871 0,009 0,248 917,800 
0,00035 
5470,597 0,037 1,152 
13-14 1,020 0,011 0,271 917,800 
0,00035 
7380,964 0,035 1,209 
14-RAD14 1,920 0,009 0,124 917,800 
0,00035 
2735,299 0,044 0,755 
14-RAD15 4,970 0,009 0,290 917,800 
0,00035 
6382,363 0,036 8,612 
      TOTAL 84,493 
 
Tabla 8. Pérdidas de carga en las tuberías de retorno. 
Tramo L (m) ∅𝑖𝑛𝑡(m) v(m/s) 
 
𝜌 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  µ 
(𝑁𝑠 𝑚2)⁄  Re 𝜆 𝐻𝑟,𝑐(𝑚𝑐𝑎) 
1-2 2,265 0,026 0,310 917,800 0,00035 20865,419 0,027 1,090 
2-3 2,230 0,011 0,244 918,800 0,00035 6650,106 0,035 2,198 
3-RAD1 0,583 0,009 0,207 919,800 0,00035 4568,765 0,039 0,560 
3-RAD2 9,342 0,009 0,165 920,800 0,00035 3658,986 0,041 6,075 
2-4 10,180 0,013 0,325 921,800 0,00035 10585,953 0,032 13,330 
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4-RAD3 4,120 0,009 0,165 922,800 0,00035 3666,933 0,041 2,678 
4-5 1,550 0,013 0,249 923,800 0,00035 8112,704 0,034 1,268 
5-RAD4 0,580 0,009 0,248 924,800 0,00035 5512,321 0,037 0,766 
5-R5 3,605 0,009 0,290 925,800 0,00035 6437,995 0,036 6,233 
2-6 2,850 0,017 0,483 926,800 0,00035 20869,359 0,027 5,265 
6-7 6,350 0,013 0,306 927,800 0,00035 10028,101 0,032 7,466 
7-RAD6 1,500 0,009 0,207 928,800 0,00035 4613,469 0,039 1,438 
7-8 1,000 0,011 0,298 929,800 0,00035 8225,216 0,034 1,396 
8-RAD7 1,390 0,009 0,207 930,800 0,00035 4623,404 0,039 1,332 
8-9 8,550 0,011 0,163 931,800 0,00035 4496,132 0,039 4,131 
9-RAD8 0,530 0,009 0,165 932,800 0,00035 3706,670 0,041 0,344 
9-RAD9 1,833 0,009 0,083 933,800 0,00035 1855,322 0,049 0,353 
6-10 0,920 0,017 0,307 934,800 0,00035 13395,137 0,030 0,769 
10-RAD10 1,630 0,009 0,124 935,800 0,00035 2788,944 0,044 0,638 
10-11 0,400 0,015 0,355 936,800 0,00035 13638,708 0,030 0,506 
11-12 9,850 0,011 0,244 937,800 0,00035 6787,624 0,035 9,659 
12-RAD11 1,450 0,009 0,165 938,800 0,00035 3730,513 0,041 0,938 
12-RAD12 2,660 0,009 0,207 939,800 0,00035 4668,108 0,039 2,543 
11-13 1,829 0,013 0,306 940,800 0,00035 10168,611 0,032 2,143 
13-RAD13 0,704 0,009 0,248 941,800 0,00035 5613,650 0,037 0,925 
13-14 1,000 0,011 0,271 942,800 0,00035 7582,015 0,034 1,178 
14-RAD14 2,051 0,009 0,124 943,800 0,00035 2812,786 0,044 0,801 
14-RAD15 4,659 0,009 0,290 944,800 0,00035 6570,121 0,036 8,015 
      TOTAL 84,038 
 
Se observa que en ambos casos (impulsión y retorno) resulta un valor similar. 
Pérdidas de carga singulares: 
Las pérdidas de cargas singulares o locales, se producen cuando la corriente pierde su 
uniformidad y se ve alterada a causa de obstáculos en las conducciones, así como válvulas, 
acoplamientos, reducciones, codos, cambios de dirección, derivaciones, etc., que disipan la 
energía. 
Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar de forma 
experimental, y puesto que son debidas a una disipación de energía motivada por las 
turbulencias, pueden expresarse en función de la altura cinética corregida mediante un 
coeficiente empírico (K): 
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𝐻𝑟,𝑠: pérdida de carga singular (m.c.a) 
𝐾: coeficiente empírico (adimensional) 
v: velocidad del flujo (m/s) 
 
El coeficiente K depende del tipo de singularidad y la velocidad media en el interior de la tubería. 




Ilustración 5. Valores del coeficiente K. 
 
 
Tabla 9. Cálculo de pérdidas singulares en la impulsión y retorno. 
Tramo ∅𝑖𝑛𝑡(m) v(m/s) K 𝐻𝑟(𝑚𝑐𝑎) 
1-2 0,026 0,040 3,600 0,000 
2-3 0,011 0,136 3,600 0,003 
3-RAD1 0,009 0,165 5,400 0,008 
3-RAD2 0,009 0,703 12,600 0,318 
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2-4 0,013 0,077 9,000 0,003 
4-RAD3 0,009 0,538 2,700 0,040 
4-5 0,013 0,115 1,800 0,001 
5-RAD4 0,009 0,290 5,400 0,023 
5-R5 0,009 1,820 3,600 0,608 
2-6 0,017 0,176 3,600 0,006 
6-7 0,013 0,096 3,600 0,002 
7-RAD6 0,009 0,455 5,400 0,057 
7-8 0,011 0,136 0,000 0,000 
8-RAD7 0,009 0,248 7,200 0,023 
8-9 0,011 0,108 3,600 0,002 
9-RAD8 0,009 0,083 5,400 0,002 
9-RAD9 0,009 1,158 3,600 0,246 
6-10 0,017 0,033 0,000 0,000 
10-RAD10 0,009 1,034 3,600 0,196 
10-11 0,015 0,128 5,400 0,005 
11-12 0,011 0,108 4,500 0,003 
12-RAD11 0,009 0,207 3,400 0,007 
12-RAD12 0,009 0,662 3,600 0,080 
11-13 0,013 0,115 1,800 0,001 
13-RAD13 0,009 0,414 5,400 0,047 
13-14 0,011 0,081 0,000 0,000 
14-RAD14 0,009 0,290 5,400 0,023 
14-RAD15 0,009 0,000 2,700 0,000 
   TOTAL 1,704 
 
Como resultado de todos los cálculos (sumando pérdidas de carga singulares y continuas) 
llegamos a un valor de 170.24 m.c.a. como pérdida total de carga de la instalación.  
 
1.4. Selección de la bomba de circulación. 
La función de la bomba de circulación es la de hacer circular el agua calentada en la caldera hacia 
los elementos emisores. El caudal que debe mover la bomba ya lo hemos calculado en los 
apartados anteriores. La bomba escogida para la instalación deberá ser capaz de suministrar la 
caída de presión ya calculada (pérdida de carga total) con un margen de seguridad de un 10%, 
en previsión de futuras pérdidas de rendimiento en el circuito.  
En este caso, debemos solucionar una bomba para suministrar: 
- Un caudal de 591,63 l/h. 
- Una caída de presión de 187,26 mca (18,73 bar). 
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Se ha escogido una bomba de circulación de la marca BAXI ROCA, modelo Quantum SC-80-H, 
cuya curva caudal-presión es la siguiente: 
 
Ilustración 6. Curvas de caudal-presión para el modelo Quantum. 
 
  1.4. Cálculo del volumen mínimo del vaso de expansión. 
El cálculo del volumen mínimo del vaso de expansión de la instalación, según ITE 02.8.4 del RITE, 
se realizará de acuerdo con la UNE 100.155:20004, que hace referencia al diseño y cálculo de 
los sistemas de expansión. 
Para calcular el volumen necesario se utiliza la siguiente expresión: 
𝑉𝑡 = 𝑉 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑝 
Donde: 
𝑉𝑡: volumen útil necesario (L) 
V: volumen total del fluido de trabajo en el circuito (L) 
𝐶𝑒: coeficiente de expansión del fluido. 
𝐶𝑝: coeficiente de presión.  
Se calcula el volumen total del circuito cuyo valor es 38,55 L. 
Con los valores de temperatura máxima y porcentaje de etilén-glicol en agua (29%) se calcula el 
coeficiente 𝐶𝑒 según la expresión: 
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𝐶𝑒 = 𝑓𝑐 ∙ (−95 + 1,2 ∙ 𝑇) ∙ 10
−3 
Donde: 
𝑓𝑐: factor de correlación debido al porcentaje de etilén-glicol. 
T: temperatura máxima en el circuito (80ᵒC) 
𝑓𝑐 = 𝑎 ∙ (1,8 ∙ 𝑡 + 32)𝑏 
𝑎 = −0,0134 ∙ (𝐺2 − 143,8 ∙ 𝐺 + 1918,2) 
𝑏 = 0,00035 ∙ (𝐺2 − 94,75 ∙ 𝐺 + 500) 
Donde G representa el porcentaje de etilén-glicol. 





𝑃𝑀: La presión máxima absoluta del vaso. Será ligeramente menor que la presión de tarado de 
la válvula de seguridad (𝑃𝑣𝑠 = 3𝑏𝑎𝑟) que, a su vez, deberá ser menor que la menor de las 
presiones máximas de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
𝑃𝑚: la presión mínima absoluta en el vaso, es igual a la altura geométrica de la instalación. 
Por lo tanto, tomaremos: 
- 𝑃𝑀 = 0,9 𝑃𝑣𝑠 = 3,29 𝑏𝑎𝑟 
- 𝑃𝑚=0,5 bar 
Con esto, se procede a calcular los coeficientes: 
Tabla 10. Cálculo del coeficiente de expansión. 
T(ᵒC) G(%) a b fc Ce 






Y con estos coeficientes obtenemos el volumen necesario para el vaso de expansión: 
Tabla 11. Cálculo del volumen mínimo del vaso de expansión. 
V(l) Ce Cp Vt (L) 
38,55 0,0015 1,179 0,068 
 
Se instalará un vaso de expansión de la marca Ibaiondo, modelo 5 CMF, cuyas características 
técnicas facilitadas por el fabricante se muestran en la figura: 
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Ilustración 7. Datos fabricados por el fabricante del vaso de expansión marca Ibaiondo. 
2.Sala de caleras. 
 
Selección caldera 
Con los datos obtenidos sobre las necesidades térmicas, seleccionaremos la caldera que más se 
ajuste a nuestra demanda.  
Tabla 12. Datos de la demanda energética. 
Mes de más demanda energética Enero 
Total cargas térmicas (kW) 7,85 
Potencia instalada calefacción (kW) 8,94 
Demanda energética calefacción (kWh/mes) 2920,20 
Demanda energética ACS (kWh/mes) 314,15 
 
Se selecciona el modelo PELLEMATIC con potencia nominal 12 kW de la marca ÖkoFEN, por las 
ventajas que presenta. La potencia de la caldera PELLEMATIC se adapta a sus necesidades. Ante 
cambios de la demanda, por ejemplo mediante el aislamiento de la casa, el servicio técnico de 
manera sencilla puede ajustar la potencia de la caldera a los nuevos requerimientos 
Esto propicia la ventaja de un bajo consumo de pellets a través de una utilización óptima de los 
recursos, disfrutando de la comodidad y la tecnología al más alto nivel. 
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Ilustración 8. Datos técnicos de la caldera de pellet PELLEMATIC 12. 
Depósito de inercia 
Según la Guía Técnica de Instalaciones de biomasa térmica en edificios, se recomiendan entre 
20 y 30 litros por kilowatio.  
Haremos el cálculo con 25l/kW. 
Se selecciona un depósito acumulador de inercia de acero al carbono de Chromagen y 300 litros, 
con las siguientes características: 
- Acumulador: 300L 
- Montaje: Vertical 
- Tipo de circuito: Directo/Inercia 
- Peso (kg): 90 
- D x H: 700 x 1.635 
Depósito de ACS  
Se decide instalar un depósito de ACS modelo SANIT 250 de la marca DOMUSA, cuyas 
características se muestran en la imagen. 
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Se añade a la instalación un silo textil de marca ÖkoFEN y modelo silo KGT2618, cuyas 
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Ilustración 10. Datos facilitados por la marca ÖkoFEN 
 
Dicho silo será conectado a la caldera mediante un tubo de aspiración. 
 
Ferrol, Septiembre 2016 





UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 









GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
S/E 1 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
SITUACIÓN
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE




GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
S/E 2 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE



















GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
1:50 3 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
DISTRIBUCIÓN PLANTA SÓTANO
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE




GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
1:50 4 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE








































GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
1:50 5 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
DISTRIBUCIÓN PLANTA PISO
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE























































GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
1:50 6 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
FIRMA: ESCALA PLANO Nº:FECHA:
UXÍA PRIETO VILABOA
1:50 10 / 11SEPTIEMBRE
2016
TRABAJO FIN DE GRADO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL
PROYECTO:
DETALLE SALA DE CALDERAS EN GARAJE
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE







































































































































































































































































































































UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 









UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
UXÍA PRIETO VILABOA 
Página        




I. Obras que se proyectan. ....................................................................................................... 3 
II. Normas y reglamentaciones de obligado cumplimiento. ..................................................... 3 
III. Condiciones Generales ...................................................................................................... 3 
A. Documentos del proyecto. ................................................................................................ 3 
B. Disposiciones generales. ................................................................................................... 4 
C. Leyes y disposiciones vigentes. ......................................................................................... 4 
D. Seguridad y accidentes de trabajo. ................................................................................... 4 
E. Materiales. ........................................................................................................................ 5 
F. Mano de obra. ................................................................................................................... 5 
G. Oficina en obra. ................................................................................................................. 5 
H. Documentos que puede reclamar el contratista. ............................................................. 5 
I. Correspondencia oficial. .................................................................................................... 5 
J. Libro de órdenes. .............................................................................................................. 6 
K. Presencia en la obra. ......................................................................................................... 6 
L. Replanteos. ........................................................................................................................ 6 
M. Unidades de obra. ......................................................................................................... 6 
N. Medios auxiliares. ............................................................................................................. 6 
O. Trabajos no recogidos en el Pliego de Condiciones. ......................................................... 7 
P. Reformas en el proyecto. .................................................................................................. 7 
Q. Pérdidas y averías. ............................................................................................................. 7 
R. Materiales y unidades distintos de los proyectados. ........................................................ 8 
S. Trabajos por administración. ............................................................................................ 8 
T. Reclamaciones contra las órdenes del ingeniero. ............................................................. 8 
IV. Comienzo de las obras y ritmo de ejecución ..................................................................... 8 
A. Orden de los trabajos. ....................................................................................................... 8 
B. Prórrogas por causa de fuerza mayor. .............................................................................. 9 
C. Condiciones de la ejecución de los trabajos. .................................................................... 9 
D. Vicios ocultos. .................................................................................................................. 10 
V. Procedencia de los materiales y aparatos. .......................................................................... 10 
A. Materiales no utilizables. ................................................................................................ 10 
VI. Suspensión de las obras. ................................................................................................. 10 
 
 
UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
UXÍA PRIETO VILABOA 
Página        
2 de 17 
 
 
A. Rescisión de las obras...................................................................................................... 11 
VII. Seguros. ........................................................................................................................... 11 
VIII. Subdirector de la obra. .................................................................................................... 11 
IX. Facultades del Ingeniero Director. .................................................................................. 12 
X. Criterios de medición y valoración. ..................................................................................... 12 
A. Mediciones, Relaciones Valoradas y certificaciones de obra ejecutada: ........................ 12 
1. Son Costes Directos: .................................................................................................... 13 
2. Son Costes Indirectos: ................................................................................................. 13 
3. Son gastos generales: .................................................................................................. 13 
4. Se considera Beneficio Industrial: ............................................................................... 14 
5. Partidas Alzadas: ......................................................................................................... 14 
B. Recepción provisional de las obras. ................................................................................ 14 
C. Recepción definitiva. ....................................................................................................... 15 
D. Obras no presupuestadas. .............................................................................................. 15 
E. Garantía. .......................................................................................................................... 15 
F. Gastos por cuenta del Contratista. ................................................................................. 16 
G. Responsabilidades del Contratista. ................................................................................. 16 
XI. Condiciones Particulares ................................................................................................. 16 





UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
UXÍA PRIETO VILABOA 
Página        
3 de 17 
 
 
I. Obras que se proyectan. 
El objeto del presente proyecto es definir las normas y especificaciones que han de regir en la 
ejecución de las obras y en los materiales empleados para la instalación del sistema de 
climatización del edificio. 
El contratista se compromete a ejecutar, a los precios que figuran en el presupuesto,  cuántas 
unidades de obra le ordene la dirección de obra. 
II. Normas y reglamentaciones de obligado cumplimiento. 
La normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el presente documento es la 
siguiente: 
Real Decreto 238/2013, de 05 de Abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Normativa autoridad portuaria Ferrol-San Ciprián. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios 
para la prevención y control de legionelosis. 
Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
Decreto 133/2008, de 12 Junio, por el que se regula la evaluación de la incidencia ambiental. 
Normas UNE de aplicación. 
Todas aquellas Normas, Instrucciones o Disposiciones de carácter oficial de cualquier tipo o 
condición de ejecución impuestas por cualquier Administración con competencias sobre los 
mismos que puedan ser de aplicación durante la ejecución de las instalaciones. 
III. Condiciones Generales 
A. Documentos del proyecto. 
 Los documentos de que consta el proyecto son: 
 Memoria. 
 Planos. 
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 Estudio básico de Seguridad y Salud. 
Los anteriores documentos se complementarán con los planos de obra y con las órdenes e 
instrucciones que exprese la Dirección Facultativa, a cuyo estricto cumplimiento estará 
obligado el contratista. 
El proyecto se considera como la unidad indivisible, que se expresa mediante el conjunto de 
todos y cada uno de sus documentos. Por consiguiente, la definición de cualquier parte de la 
obra sólo será completa considerando la adición de todas las especificaciones que se expresen 
en los mismos. 
B. Disposiciones generales. 
Las obras se ajustarán a los planos que se entregarán en el Proyecto al Contratista, junto con 
los planos de rectificación, complementación o detalle que pudieran entregarse en el 
transcurso de la obra. 
Igualmente, se adaptará la ejecución de la obra a las instrucciones tanto verbales como 
escritas que el Ingeniero Director de la obra, o el Subdirector de la misma tengan a bien dictar 
en cada caso particular, cuyas decisiones serán irrecurribles. 
El Contratista es el único responsable de la correcta ejecución técnica de las obras, no 
teniendo derecho a indemnización alguna por el aumento de precio al que se pudiera ver 
afectada, ni por las falsas operaciones que cometa durante la construcción de las mismas, ni 
por las modificaciones que la Dirección Facultativa tenga bien a marcar, siendo dichas 
operaciones de su cuenta y riesgo, independientemente de las inspecciones ejercidas por la 
Dirección Técnica. 
El presente Pliego regirá hasta la completa entrega, terminación, recepción definitiva y plazo 
de garantía de las obras ejecutadas. 
C. Leyes y disposiciones vigentes. 
El contratista se sujetará a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes, así como a los que se 
dicten durante la ejecución de las obras.  
El Contratista queda obligado al cumplimento de la legislación vigente en lo relativo o 
accidentes de trabajo por ser patrono, desde el momento que toma a su cargo la organización 
de los trabajos contratados. 
D. Seguridad y accidentes de trabajo. 
Todos cuantos aparatos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares emplee la contrata en 
la ejecución de las obras deberán reunir las máximas condiciones de seguridad y resistencia, 
así como cumplir con todas las normas oficiales dictadas al efecto. 
Toda la responsabilidad en los accidentes que pudieran ocurrir por el empleo de materiales 
defectuosos, por imprudencias o por el incumplimiento de lo anteriormente citado, recaerá 
exclusivamente en el Contratista. 
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El Contratista queda en libertad de ejecutar los andamiajes que estime convenientes, siempre 
dentro de las normas de seguridad para el personal que señalen en cada momento las leyes o 
reglamentos de Seguridad e Higiene o Accidentes de Trabajo. 
E. Materiales. 
Deberán reunir las condiciones expresadas en la memoria, pliego particular,  planos y 
presupuesto, siendo de primera calidad de no especificarse nada en concreto, presentándose 
previamente muestras para su aprobación y reconocimiento por el Ingeniero Director o en su 
defecto por el Subdirector de la Obra, sin cuya expresa aprobación no podrá proceder  a su 
colocación o empleo, pudiendo retirarse el material empleado y colocado en obra por cuenta 
del Contratista de no haberse procedido como se indica. 
F. Mano de obra. 
El personal que como encargado, capataz, oficial, ayudante o peón, tenga el Contratista 
realizando unidades de obra, deberá ser cualificado y responsable, al igual que todo el 
personal dependiente del Subcontratista, que en todo momento acatarán las órdenes dictadas 
por la Dirección de Obra. 
El contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la 
extensión y clase de trabajo que esté ejecutando. 
Los operarios serán de actitudes reconocidas y experimentadas en sus respectivos oficios, y 
constantemente ha de haber en la obra un oficial encargado. 
No permitirá trabajar a ningún obrero en quien se le note falta de costumbre de trabajar en los 
andamios, y si por omisión u inobservancia ocurriese una desgracia, serán de su cuenta y 
riesgo las responsabilidades. 
G. Oficina en obra. 
El contratista habilitará en la obra una oficina en la que tendrá siempre una copia de todos los 
documentos del proyecto que le hayan sido facilitados por el Ingeniero Director de la obra. 
H. Documentos que puede reclamar el contratista. 
El Contratista conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá sacar a sus expensas 
copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos originales le serán facilitados por el 
Ingeniero Director, el cual autorizará con su firma las copias si el Contratista así lo desea. 
I. Correspondencia oficial. 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones y 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director y, a su vez está obligado a devolverle, ya  en  
originales ya en copias, todas las órdenes y avisos que él reciba poniendo al pie el ``enterado´´ 
y su firma. 
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J. Libro de órdenes. 
El Contratista tendrá en la oficina un libro de órdenes para anotar las instrucciones que crean 
convenientes el Ingeniero Director o sus ayudantes, debidamente autorizados expresamente 
por él para cada caso o parte de la obra. Este libro estará también a disposición de los 
Delegados del Colegio de Ingenieros correspondiente expresamente autorizados por el mismo. 
K. Presencia en la obra. 
El contratista por sí o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará en la 
obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero Director o personas por él 
delegadas en las visitas que haga él a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de 
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
aprobación de mediciones, comprobaciones y liquidaciones. 
El Contratista o su delegado vigilarán los trabajos de colocación de los andamios y demás 
medios auxiliares. Comprobará que los materiales llevan la garantía de fabricación, siendo el 
Contratista responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición 
o por no tomar las debidas precauciones. 
L. Replanteos. 
Todas las operaciones y medios auxiliares para ellas, serán de la exclusiva cuenta del 
Contratista, pudiendo ser vigilados, comprobados y anulados por la Dirección Técnica. 
M. Unidades de obra. 
Las Unidades de Obra serán las de presupuesto de contrata más aquellas que surjan de los 
precios contradictorios, previamente aceptados por la Dirección de Obra. 
Se entiende que las Unidades de Obra se entregarán totalmente terminadas, con arreglo a lo 
marcado en el Proyecto. En los precios unitarios están comprendidos todos los gastos de estas 
obras. 
Se medirán y abonarán por certificaciones expresadas según la unidad que haya detallado en 
el presupuesto, de no existir otro acuerdo detallado referente al tipo y forma de pago. 
Los precios serán los de oferta del Contratista o los contradictorios aceptados por Dirección de 
Obra. 
N. Medios auxiliares. 
El costo de los medios auxiliares para el total acabado de una unidad de obra, será por cuenta 
del Contratista, aun cuando no se exprese directamente en el presupuesto. 
Del mismo modo, se procederá en las circunstancias intermedias de una unidad de obra, carga, 
descarga, movimiento de materiales, etc… aun cuando hayan sido verificados siguiéndose las 
indicaciones del personal directivo. 
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O. Trabajos no recogidos en el Pliego de Condiciones. 
Es obligación de la Contrata ejecutar cuanto sea necesario para la terminación  completa y 
buena construcción y aspecto de la obra siempre que, sin separarse de su espíritu y su recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites y posibilidades para 
cada tipo de ejecución. 
Para las interpretaciones  y modificaciones de los documentos del Proyecto, el Contratista se 
someterá expresamente al criterio y juicio del Ingeniero Director de la Obra. 
P. Reformas en el proyecto. 
Si durante el curso de las obras el Ingeniero Director estimase conveniente introducir 
modificaciones en el Proyecto, el Contratista estará obligado a realizarlas, siempre y cuando la 
cantidad de las obras nuevamente proyectadas no aumentasen ni disminuyesen en la 
proporción que indique el Pliego de Condiciones, abonándosela la parte que resulte con 
arreglo a los precios del Proyecto. 
Si antes de comenzar las obras o durante su construcción, la entidad propietaria, de acuerdo 
con el Ingeniero Director, resolviese ejecutar por sí parte de las obras que comprende la 
contrata, o acordase introducir en el Proyecto modificaciones que impongan aumento o 
reducción, y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto , o 
sustitución de una clase de fábrica para otra, serán obligatorias para el Contratista estas 
disposiciones, sin que tenga derecho en caso de suspensión de obra a reclamar ninguna 
indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte 
reducida o suprimida. Aun cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan 
al Contratista con la debida antelación, no podrá exigir alguna bajo ningún concepto. 
Tendrán derecho, en caso de modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y  a juicio 
del Ingeniero Director de la Obra, el plazo de terminación de las obras. 
Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el presente artículo juzgase el 
Ingeniero Director suspender el todo o parte de las obras contratadas, se comunicará por 
escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la Obra 
ejecutada en la parte a que alcance la suspensión y extendiendo acta del resultado. 
Cuando debidamente autorizadas, se introduzcan modificaciones de Obra, se hará constar por 
escrito antes de comenzar los trabajos el importe de aquellas, cuyo valor, se abonará en la 
liquidación correspondiente al plazo en el que trabajo se haya ejecutado. 
Q. Pérdidas y averías. 
El contratista no podrá reclamar ni percibir indemnización por sustracción, pérdidas o averías u 
otros perjuicios acaecidos durante la obra. 
Sin embargo, será responsable de las pérdidas del material que se le entregase a su custodia, 
descontándosele un importe de las cantidades a percibir. Será igualmente responsable de 
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R. Materiales y unidades distintos de los proyectados. 
No tendrá derecho el Contratista a percibir mayor precio por unidades que voluntariamente 
mejorase, si el consentimiento previo de la Dirección Facultativa, para lo cual deberá presentar 
para su aprobación un precio contradictorio, que no tendrá validez hasta la conformidad por 
parte de la Dirección Facultativa. 
S. Trabajos por administración. 
Cuando se realicen éstos, la propiedad satisfará los gastos que ocasionen, por separado. Para 
ello el Contratista presentará para su aprobación los precios unitarios descompuestos de 
jornales, materiales y maquinaria empleados. De no hacerse así, se abonará lo que estime la 
Dirección de Obra. 
T. Reclamaciones contra las órdenes del ingeniero.  
Contra disposiciones de orden técnico y facultativo no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima oportuno mediante exposición 
razonada dirigida al Ingeniero Director del que recibirá firmado acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
No podrá pedir que por parte de la Propiedad se designe otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones y en caso de creerse perjudicado procederá de acuerdo con el 
párrafo anterior. 
El Ingeniero Director de las Obras pondrá a su disposición un Libro de Órdenes en el cual, cada 
orden irá firmada por aquel con el ``enterado´´ suscrito por el Contratista. La copia de cada 
orden quedará en poder del Ingeniero Director. 
Las órdenes preceptivas de este Pliego de Condiciones no suponen eximente ni atenuante para 
las responsabilidades que sean inherentes al Contratista, aún en el caso de que figuren en 
dicho Libro de Órdenes. 
IV. Comienzo de las obras y ritmo de ejecución  
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándose en la forma 
necesaria para que la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido por el Contrato 
realizado con la  Propiedad. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero  Director del 
comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas desde su iniciación. 
A. Orden de los trabajos. 
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, 
salvo en aquellos casos que por cualquier circunstancia y orden técnico, se estime conveniente 
su variación por el Ingeniero Director. 
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B. Prórrogas por causa de fuerza mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre 
que esta causa sea de las que se especifican como rescisión en las Condiciones Generales de 
índole legal, aquel no pudiera comenzar las obras o tuviera que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director. 
C. Condiciones de la ejecución de los trabajos. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido de base, a 
las modificaciones que sobre el mismo hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que entregue el Ingeniero Director al Contratista, siempre que encaje dentro de la cifra a que 
ascienden los presupuestos aprobados. 
Trabajos defectuosos. 
El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de 
Condiciones Particular y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
dicho documento. 
Como consecuencia de lo anteriormente dicho, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos efectuados o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados estos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la reclusión y se negase a la demolición  y reconstrucción ordenada, se 
procederá de acuerdo a lo establecido a continuación: 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
remplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de 
éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
El Ingeniero Director podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja, permitir el 
empleo de aquellos materiales defectuosos que le parezca, o aceptar o imponer materiales de 
superior calidad a la indicada si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la misma 
calidad requerida en ellos, descontándose en el primer caso la diferencia del precio del 
material requerido al defectuoso empleado, y no teniendo el Contratista derecho a 
indemnización alguna en el segundo. 
Por ello, y hasta que no tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
éstos pudieran tener por su mala ejecución y por la deficiencia de la calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa ni le otorgue derecho 
alguno la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 
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atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las 
certificaciones y participaciones de obra. 
No obstante lo anteriormente expuesto, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio del 
Contratista, éste podrá recurrir ante la Propiedad.   
D. Vicios ocultos. 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en la obra ejecutada, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción  definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y reconstrucción serán por cuenta del Contratista siempre que los 
vicios existan realmente, o en caso contrario correrán a cargo del Propietario. Si éste se negase 
a las responsabilidades, serán a su cargo en caso de accidente. 
V. Procedencia de los materiales y aparatos. 
El Contratista tiene libertad para proveerse de los materiales y aparatos de todas las clases en 
los puntos que le parezcan convenientes siempre que estén perfectamente preparados para el 
objeto a que se apliquen y sean empleados en la obra conforme a las reglas de arte, a lo 
preceptuado en los Pliegos de Condiciones y a las instrucciones del Ingeniero Director. 
Se exceptuará el caso en que los Pliegos de Condiciones Particulares dispongan un origen 
preciso y determinado, salvo orden por escrito del Ingeniero Director. 
A. Materiales no utilizables. 
El Contratista, a su costo, transportará y colocará, agrupándolos adecuadamente y en el sitio 
de la obra que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajadores se le designe, los 
materiales de las excavaciones, derribos, etc… que no sean utilizables en la obra, de donde 
serán retirados y transportados a vertedero. 
VI. Suspensión de las obras. 
Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras, tendrá que avisar al 
Contratista con un mes de anticipación, y el Contratista tendrá que suspender los trabajos sin 
derecho a indemnización, siempre que le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de 
los materiales acumulados al pie de la obra al precio corriente en la localidad; igual se hará en 
los casos de rescisión justificada. 
Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el Propietario se reserva el 
derecho a la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía como indemnización de 
perjuicios irrogados a la entidad propietaria, quedando siempre el Contratista obligado a 
responder de los perjuicios superiores a esta cantidad. 
En caso de muerte o de quiebra del Contratista, quedará rescindida la contrata, a no ser que 
los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones 
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estipuladas en la misma. El Propietario puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en 
este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna. 
Tanto en los casos de rescisión como en los que legalmente se pudiesen presentar, el 
Contratista tendrá la obligación de recoger las herramientas y demás elementos de trabajo 
que sean de su pertenencia en un plazo de ocho días; de no ser así se entiende que los 
abandona a favor de la obra. 
A. Rescisión de las obras. 
Son causa de rescisión de las obras las siguientes: 
El no ejecutar las obras con arreglo al Proyecto o modificaciones indicadas. 
El empleo deficiente de los materiales o su mala colocación en obra, que obligue 
insistentemente a demoler la misma, o a valorar obra defectuosa. 
El que las obras no se ejecuten al ritmo preciso. 
Por incapacidad de personal empleado, tanto técnico como de obra. 
Por toda causa de fuerza mayor que obligue a suspender las obras indefinidamente. 
En los cuatro primeros casos, la fianza quedará a beneficio de la Propiedad. En todos los casos, 
incluido el quinto, la Propiedad se reserva el derecho a continuar las obras, bien por sí misma, 
bien por las personas o entidad que estime conveniente. 
Cuando, por consecuencia de la rescisión o por otra causa, fuere preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que el Contratista tenga derecho 
alguno a reclamación, y si no hubiese precios descompuestos o no estuviesen claramente 
especificados, se aplicarán a los materiales los precios corrientes en almacén de la localidad. 
VII. Seguros. 
El contratista está obligado a mantener a su cargo las siguientes pólizas de seguro: 
Seguro de Accidentes de Trabajo en la mutualidad laboral correspondiente. 
Seguro de Automóviles para todos aquellos vehículos del Contratista que tengan acceso a la 
obra. 
Seguro para toda la maquinaria y equipo que el Contratista utiliza en el trabajo. 
Seguro de incendios para las obras, en compañía de reconocida solvencia, inscrita en el 
Registro del Ministerio de Hacienda en virtud de la vigente Ley de Seguros. 
VIII. Subdirector de la obra. 
Siendo  necesario nombrar un Subdirector de obra, éste será propuesto por la entidad 
propietaria de acuerdo con el Ingeniero Director de la obra, y cuyas obligaciones son las 
prescritas por las leyes. 
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Tanto los honorarios del Ingeniero Director como los del Subdirector de la obra serán 
abonados por el Propietario o el Contratista, según se especifique, y en la cantidad acordada. 
IX. Facultades del Ingeniero Director. 
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 
los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de su representante técnico 
con autoridad técnica y legal, completa e indiscutible, sobre las personas y cosas situadas en la 
obra y en relación con los trabajos que para su ejecución se lleven a cabo, pudiendo incluso, 
con causa justificada, recusar al Contratista si considera esta resolución útil y necesaria para la 
debida marcha de la obra. 
X. Criterios de medición y valoración. 
A. Mediciones, Relaciones Valoradas y certificaciones de obra 
ejecutada: 
La Dirección Facultativa realizará periódicamente una relación valorada que incluya 
mediciones de la obra ejecutada. 
El Contratista por sí, o mediante sus representantes técnicos, podrá presenciar la realización 
de las mediciones. También pondrá, por delegación de la Dirección Facultativa, confeccionar 
las relaciones valoradas que someterá posteriormente a la conformidad y visto bueno de la 
misma. Contratista avisará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, para que ésta 
verifique las dimensiones y características de las unidades de obra, que parcial o totalmente 
hayan de quedar ocultas. Los datos obtenidos quedarán reflejados en el Libro de Órdenes y se 
suplementarán, en su caso, con cuantos croquis o elementos gráficos se consideren oportunos 
para su correcta definición, con la conformidad del Contratista y de la Dirección Facultativa. 
Todas las unidades de obra se medirán de conformidad con los criterios especificados en las 
mediciones y presupuesto del Proyecto. 
En los casos en que el Proyecto no defina un criterio de medición y/o valoración o si se 
produce controversia al respecto, se estará a lo dispuesto en la normativa específica de 
aplicación obligatoria, si la hubiere y/o en su caso, en el vigente Pliego de Condiciones de la 
Dirección General de Arquitectura, en su defecto, en pos códigos Técnicos de la Edificación. La 
Dirección Facultativa, a la vista de las disposiciones que afecten a cada caso, o incluso si existe 
vacío normativo, decidirá el criterio a seguir. 
Las mediciones se basarán exclusivamente en la definición geométrica del Proyecto y en las 
partes visibles de los distintos elementos. No se considerarán las partes ocultas, excepto en las 
cimentaciones, previa constancia fehaciente de las mismas. Tampoco serán tenidos en cuenta 
los excesos de medición que se produzcan por defectos del material o por circunstancias 
inherentes a su manipulación, que se suponen repercutidos en el precio unitario, de modo que 
prevalezca en todo caso, la medición teórica de Proyecto, con las salvedades indicadas. 
 
 
UNIVERSIDADE  DA CORUÑA 
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON CALDERA DE PELLET 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
UXÍA PRIETO VILABOA 
Página        
13 de 17 
 
 
Cuando la medición de un material venga dada por peso, no se admitirán desviaciones 
superiores al 5% por todos los conceptos, respecto al valor teórico obtenido en la medición de 
Proyecto, y se despreciarán los elementos accesorios no previstos en el mismo. No obstante, la 
Dirección Facultativa podrá exigir la verificación en la báscula de los acopios, a cuyo fin el 
Contratista deberá realizar, a su costa, las previsiones necesarias. Dicha verificación no 
generará, en ningún caso, derechos a medición suplementaria superior al 5% respecto a la 
medición prevista de Proyecto, aun cuando el peso obtenido rebasara dicho valor. 
Componentes del Precio de las Unidades de Obra: 
Todos los trabajos y medios que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra, se 
considerarán incluidas en el precio de la misma. 
En su caso, el proyecto podrá contener Precios Unitarios Descompuestos para determinadas 
partes de la obra, o para su totalidad, definiendo detalladamente cada uno de los 
componentes que intervienen. 
1. Son Costes Directos: 
La mano de obra, incluyendo pluses, cargas y seguros sociales, que repercuten en proporción 
directa en la ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc…, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria, instalaciones específicas y equipos de directa aplicación a la partida que se valora. 
Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones específicas, equipos y transportes 
de directa aplicación a la partida que se valora. 
2. Son Costes Indirectos: 
Las materias primas y materiales fungibles necesarios par la ejecución de la obra, que no se 
incorpora a la misma, y cuyo consumo no es directamente imputable a la partida que se 
valora. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc…, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones de carácter general cuya aplicación no es directamente imputable a 
la partida que se valora. 
Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones, equipos y transportes de carácter 
general cuya aplicación no es directamente imputable a la partida que se valora. 
3. Son gastos generales: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, edificaciones (almacenes, talleres, 
vestuarios, servicios higiénicos, etc…), comunicaciones, transportes, etc… 
Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito a la obra. 
Cualquier otro gasto relacionado con la estructura técnica y administrativa de la empresa, 
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4. Se considera Beneficio Industrial: 
La diferencia entre los ingresos y los costes totales obtenidos por el Contratista en la 
explotación de las obras. Constituye un valor lucrativo. Suele fijarse en el proyecto, a título 
orientativo, como un porcentaje que se aplica sobre el Presupuesto de Ejecución Material y 
que se suma a éste para obtener el Presupuesto de Contrata; si bien la empresa lo fija en cada 
momento en función de las condiciones de mercado. 
5. Partidas Alzadas: 
Se refieren a unidades o partes de la obra de difícil medición o valoración y que pueden 
englobar conceptos de mayor o menor complejidad. 
Pueden considerarse a justificar o de abono global. Cuando las Partidas Alzadas son a justificar 
se podrán desglosar en todas sus partes, como unidades de obra con precios unitarios y 
medidas éstas como tales. 
Cuando se consideren como partidas de abono global, por estar así especificadas en los 
documentos del Proyecto y no sean susceptibles de medición, serán valoradas mediante los 
partes de trabajo, vales de almacén y partes de maquinaria, instalaciones, equipos, transportes 
y todo tipo de medios utilizados, que el Contratista presentará diariamente a la Propiedad en 
concepto de comprobantes. 
El Presupuesto de Ejecución Material incluirá, además de los  Costes Directos e Indirectos, los 
Gastos Generales. 
El Presupuesto de Contrata, añadirá el Beneficio Industrial al Presupuesto de Ejecución 
Material. 
Horarios Facultativos: 
Se excluyen del presupuesto, excepto en determinadas obras de promoción pública que exigen 
su inclusión en el mismo o salvo decisión expresa del promotor para que así se haga. 
Revisión de Precios: 
El sistema de revisión de precios, será el que se convenga en el contrato, con la fórmula 
polinómica que se acuerde aplicar, que deberá figurar expresadamente en el mismo y la fecha 
que se considerará como inicial a efectos del cómputo de tiempos y que será, salvo acuerdo en 
contra, la del Acta de Replanteo. 
Las revisiones de precios, en obras de la Administración, se regirán por las disposiciones 
legales vigentes utilizándose las fórmulas polinómicas adecuadas, a las que se aplicarán los 
índices publicados por el Estado, para obras oficiales. En el contrato se hará constar la fórmula 
polinómica a aplicar y la fecha que se considerará como inicial a efectos del cómputo de 
tiempos. 
B. Recepción provisional de las obras. 
Se hará al término de las obras y a petición de la contrata. Se acompañará esta petición de la 
última certificación de las mismas. 
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Para proceder a la recepción provisional de las obras, será necesaria la asistencia del 
Propietario o su representación autorizada (que puede recaer en el Ingeniero Director), del 
Ingeniero Director de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. Si, 
expresamente requerido, el Contratista no asistiese o renunciase a ese derecho 
conformándose con el resultado, se le requerirá de nuevo, y si tampoco acudiese, se le 
nombrará de oficio un representante por el Colegio de Ingenieros correspondiente. 
Se levantará un Acta de Recepción de las obras, por triplicado, por parte de la Dirección 
Técnica, en la que se harán constar las deficiencias que en su caso existiesen en aquellas y el 
plazo para su subsanación, y que será firmada por los tres asistentes legales indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía 
establecido en el contrato que, como mínimo, será de tres meses. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará costar en el Acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a 
fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindido de la contrata con la pérdida de 
la fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
C. Recepción definitiva. 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de las obras con las 
mismas formalidades que en el caso de la recepción provisional. 
En el caso de que las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, el 
Contratista no tendrá derecho a percepción alguna en concepto de ampliación del plazo de 
garantía, corriendo a su cargo los gastos de conservación necesarios hasta que la obra haya 
sido recibida definitivamente. 
D. Obras no presupuestadas.  
Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas o emplear materiales distintos de los 
fijados, se determinará el precio tomando por base el elemento de las obras análogas. Cuando 
no sea posible encontrar analogías, servirán de punto de partida los precios corrientes en la 
localidad, después de haber convenido en ello el Ingeniero Director y el Contratista. Si la obra 
se hubiese ya ejecutado, el Contratista se conformará con el precio que el Ingeniero Director 
asigne. 
E. Garantía. 
Servirá de garantía de las responsabilidades del Contratista la fianza que deberá depositar al 
serle adjudicada la contrata de las obras, y en caso de no hacerlo, se descontará en cada 
certificación el tanto por cien que se estipule para formar la fianza. 
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El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la rescisión, 
con pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda 
incurrir el adjudicatario. 
F. Gastos por cuenta del Contratista. 
El Contratista proporcionará de su cuenta los útiles de construcción, herramientas, cuerdas y 
utensilios que sean necesarios para la realización de las obras, siendo asimismo de su cuenta 
los gastos necesarios para evitar todo desmerecimiento de los acopios y de las obras hasta su 
recepción definitiva, sin que pueda realizar reclamación por ello de cosa alguna. 
Serán también de su cuenta los gastos de recepción, dirección y comprobación de las obras 
con los planos, plantillas, modelos y en general cuanto sea necesario para realizar las obras 
consignadas en el Presupuesto. 
G. Responsabilidades del Contratista. 
Toda obra ejecutada en mala fe por parte del Contratista, sea por su deseo inmoderado de 
lucro o por contravenir las órdenes del Ingeniero Director, o por no dar cuenta al mismo de 
soluciones constructivas que pueden atentar contra la estabilidad del edificio por errada 
maniobra o ejecución de sus empleados y oficios por no ajustarse a las normas de la buena 
construcción, será motivo de responsabilidad legal por parte del Constructor. 
XI. Condiciones Particulares 
Además de lo específicamente detallado en la Memoria, Anexo de Cálculos, Planos y en este 
Pliego de Condiciones, el Contratista se atendrá al Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas. 
XII. Generalidades. 
La instalación de climatización se realizará de acuerdo con la Memoria y Planos del Proyecto, 
no pudiendo el instalador modificar en calidad, disposición o cantidades las unidades de obra 
que figuran en aquél, sin conocimiento y previa autorización del Director de obra. 
Si fuera preciso instalar alguna unidad no prevista, el Instalador deberá solicitar la autorización 
oportuna, formulando al mismo tiempo el precio unitario correspondiente, sin cuyo requisito 
no le será reconocida dicha ampliación. 
La ejecución de las instalaciones se hará siguiendo la práctica normal dirigida a conseguir un 
correcto funcionamiento durante el período de vida que se les puede atribuir. Deberán 
seguirse, en todo caso, las instrucciones de los fabricantes de los aparatos y accesorios. 
Cualquier error en la formulación e interpretación de las instrucciones que para la ejecución de 
los trabajos figuran en el presente proyecto, no eximirá al instalador, a  quien se considera 
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Durante el período de montaje, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y 
accesorios. 
 
Ferrol, Septiembre 2016 
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I. SALDA DE CALDERAS 
 
 
Descripción de la partida. Medición Precio Unidad Importe 
 
1.1 
Caldera de pellets de la marca ÖkoFEN, 
modello PELLEMATIC PE con potencia 
nominal 12 kW. 






Bomba de circulación de la marca BAXI 
ROCA, modelo Quantum SC-80-H. 






Vaso de expansión de la marca 
Ibaiondo, modelo 5 CMF, con una 
capacidad de 5 l y una presión máxima 
de 5 bar. 
1 17,78 € 17,78 € 
 
 1.4 
Un silo textil de marca ÖkoFEN y 
modelo silo KGT2618 




 1.5 Depósito de ACS modelo SANIT 250 de 
la marca DOMUSA con un volumen 
total de 250 l. 






Depósito acumulador de inercia de 
acero al carbono de Chromagen y 300 
litros 
1 527,80 € 527,80 € 
 
 1.6 
Chimenea de evacuación de humos en 
acero inoxidable, y accesorios 
necesarios para su conexión a la caldera 
hasta el hueco de obra existente (no se 
incluye el sellado del hueco). 
1 300,00 € 300,00 € 
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II. INSTALACIÓN RADIADORES 





2.1 Elemento radiador de Ferroli, model EUROPA 600 
C, fabricado en aluminio y preparado para trabajar 
en instalaciones de baja . Incluye llaves y 
detentores, conexionado entre radiadores, y 
elementos accesorios necesarios para el 
conexionado del circuito hidráulico de la caldera y 
el correcto funcionamiento de la instalación de 
calefacción. 






2.2 Tubería de cobre D=26mm. Tubería de cobre de 
díametro interior de 26 mm, para red de 
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, 
soldadura, pequeño material y aislamiento 
térmico. 




2.3 Tubería de cobre D=16,5mm. Tubería de cobre de 
díametro interior de 16.5 mm, para red de 
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, 
soldadura, pequeño material y aislamiento 
térmico. 




2.4 Tubería de cobre D=12,5mm. Tubería de cobre de 
díametro interior de 12.5 mm, para red de 
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, 
soldadura, pequeño material y aislamiento 
térmico. 







Tubería de cobre D=10,5mm. Tubería de cobre de 
díametro interior de 10.5 mm, para red de 
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, 
soldadura, pequeño material y aislamiento 
térmico. 







Tubería de cobre D=8,5mm. Tubería de cobre de 
díametro interior de 8.5 mm, para red de 
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, 
soldadura, pequeño material y aislamiento 
térmico. 
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III. ACCESORIOS SEGURIDAD Y CONTROL 






Termoestato ambiente programable. Termostato 
ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación 
independiente para cada día de la semana 
de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles 
de temperatura ambiente: confort, actividad 
y reducido; programa especial para período de 
vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de 
consigna y ambiente, instalado. 







Válvula de esfera PN-10 de 1/2".Válvula de esfera 
PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y 
accesorios. 




Válvula de esfera PN-10 de 3/8".Válvula de esfera 
PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y 
accesorios. 
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IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Descripción de la partida. Medición Precio Unidad Importe 
Estudio básico seguridad y salud. 
1 3.500,00 € 3.500,00 € 
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CAPÍTULO I: Sala de calderas 
14.323,58 
€ 








Estudio básico de 




IMPORTE EJECUCCIÓN MATERIAL. 
19.752,98 
€ 


















Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con treinta y un céntimos. 
Ferrol, Septiembre 2016 
Uxía Prieto Vilaboa 
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I. Introducción  
Justificación del estudio básico de seguridad y salud  
Según lo estipulado en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es necesaria la 
elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras para todos aquellos proyectos que 
se incluyan en los siguientes supuestos:  
 Con presupuesto de contrata superior o igual a 450.759€.  
 Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables o emplee más de 
200 trabajadores en algún momento.  
 Que el volumen de mano de obra sea superior a 500.  
 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 
En los proyectos que no cumplen los supuestos anteriores, es suficiente con redactar un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
1.2 Objeto del estudio básico de seguridad y salud  
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud deberá precisar:  
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.  
 La identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias.  
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto).  
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
1.3 Datos del proyecto  
 Tipo de obra: Instalaciones térmicas. 
 Situación: Lugar de Punta Penencia.  
 Población: Ferrol.  
 Promotor: Escuela Politécnica Superior de Ferrol.  
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II. 2 Normas de seguridad aplicables en la obra  
 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE número 298 de 13 de Diciembre.  
 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
 Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo.  
 Real Decreto 487/1.997, de 14 de Abril, sobre Manipulación de Cargas.  
 Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual.  
 Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 1251/1.997, de 18 de Julio, sobre Utilización de Trabajo.  
 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 23/1.984, Ley 11/1.994).  
 
III. 3 Identificación de riesgos y prevención de los mismos  
Riesgos más frecuentes:  
 Caídas de operarios al mismo nivel.  
 Caídas de operarios a distinto nivel.  
 Caídas de objetos sobre operarios.  
 Choques o golpes contra objetos.  
 Atrapamientos y aplastamientos.  
 Lesiones y/o cortes en manos.  
 Lesiones y/o cortes en pies.  
 Sobresfuerzos.  
 Ruido, contaminación acústica.  
 Cuerpos extraños en los ojos.  
 Afecciones en la piel.  
 Contactos eléctricos directos.  
 Ambientes pobres en oxígeno.  
 Inhalación de vapores y gases.  
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas.  
 Explosiones e incendios.  
 Radiaciones y derivados de soldadura.  
 Quemaduras.  
 Derivados del acceso al lugar de trabajo.  
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Medidas preventivas:  
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas.  
 Pasos o pasarelas.  
 Redes verticales.  
 Redes horizontales.  
 Andamios de seguridad.  
 Mallazos.  
 Tableros o planchas en huecos horizontales.  
 Escaleras auxiliares adecuadas.  
 Escalera de acceso peldañeada y protegida.  
 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas.  
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria.  
 Evacuación de escombros.  
 Limpieza de las zonas de trabajo y tránsito.  
 Andamios adecuados.  
 Plataformas de descarga de material.  
 
Protecciones individuales:  
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad.  
 Botas de seguridad impermeables.  
 Guantes de lona y piel.  
 Guantes impermeables.  
 Gafas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Cinturón de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Pantalla de soldador.  
 
4 Botiquín  
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora.  
5 Presupuesto de seguridad y salud  
En el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto se ha reservado un Capítulo con una 
partida alzada de 2000 € para Seguridad y Salud.  
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6 Trabajos posteriores  
El apartado 6 del Real Decreto 1627/1.997 se establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
Para Reparación, Conservación y Mantenimiento.  
1. Riesgos más frecuentes:  
 Caídas al mismo nivel en suelos.  
 Caídas de altura por huecos horizontales.  
 Caídas por huecos en cerramientos.  
 Caídas por resbalones.  
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.  
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos.  
 Explosión de combustibles mal almacenados.  
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos.  
 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso de carga.  
 Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.  
 Vibraciones de origen interno y externo.  
 Contaminación por ruido.  
 
2. Medidas preventivas:  
 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  
 Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.  
 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.  
 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.  
 
3. Protecciones individuales:  
 Casco de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores 
de ventanas.  
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Obligaciones del promotor  
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará a un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades.  
El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario.  
Coordinador en materia de seguridad y salud  
La designación del Coordinador en la elaboración del Proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona.  
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones:  
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.  
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra.  
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador.  
Plan de seguridad y salud en el trabajo  
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del inicio de la obra 
y en función de su propio sistema de ejecución de obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en este Estudio Básico. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
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de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa.  
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de Prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas.  
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.  
Obligaciones de contratista y subcontratistas  
El Contratista y Subcontratista estarán obligados a:  
 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborables y en particular:  
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación.  
o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores.  
o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 Cumplir la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.  
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud.  
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.  
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
Obligaciones de los trabajadores autónomos  
Los trabajadores autónomos están obligados a:  
 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997.  
 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular, en cualquier medida de su actuación coordinada que se 
hubiera establecido.  
 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1.997.  
  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997.  
  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud.  
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
Libro de incidencias  
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud.  
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador.  
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Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados 
de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo.  
 Paralización de los trabajos  
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 
de trabajos, o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realice la obra.  
Igualmente notificará al contratista y en su caso al subcontratista y/o autónomos afectados de 
la paralización y a los representantes de los trabajadores.  
 Derechos de los trabajadores  
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo.  
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras  
Las obligaciones previstas del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo.  
En todos los casos la Propiedad es responsable de la revisión y mantenimiento de forma 
periódica o eventual del inmueble, encargándosela a un técnico competente en cada caso.  
Ferrol, Septiembre 2016 
Uxía Prieto Vilaboa. 
                                                                                                                     
 
